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La coyuntura económica actual del sector de la construcción, en el que escasea la promoción privada, 
ha llevado a un gran número de empresas constructoras, que no mostraban interés por la contratación 
pública, a participar últimamente en las licitaciones de obras que convoca la Administración. 
Dada la actual situación de crisis económica que conlleva a un proceso generalizado de destrucción de 
empleo, el Gobierno, ante la necesidad de adoptar medidas inmediatas de generación de empleo y de 
incentivación económica, aprueba con urgencia la creación de un nuevo Fondo, denominado “Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local”, con el objeto de incrementar la inversión pública en 
el ámbito local a través de la financiación de obras de nueva planificación y ejecución inmediata y del 
equipamiento de aquéllas que sean competencia de los municipios, y de ese modo dinamizar a corto 
plazo la actividad económica, incidiendo directamente en la creación de empleo. 
Los Ayuntamientos tendrán la necesidad de ir elaborando los proyectos que serán objeto de 
financiación y así se puedan distribuir los fondos con carácter inmediato a partir del 1 de enero de 
2010 con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año. 
El listado de proyectos inicialmente presentados por el Ayuntamiento de Valencia para el FEESL 
reporta una inversión inicial de 69.776.429,00 €, de la cual corresponderían unos 46.522.058,00 €. a 
las obras de edificación. 
 
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL 
(Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre) 
 IMPORTE INVERSIÓN: 69.776.429,00 
 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE 
1  Proyecto de instalación de semáforos LED'S en los accesos a 16 
pasos inferiores para mejorar la seguridad vial  
147.638,00 € 
2  Sistema detección precoz de incendios para la Devesa  165.000,00 € 
3  Plataforma M-Governement  170.000,00 € 
4  Gestión electrónica expedientes urbanísticos  193.000,00 € 
5  Programa SAM (Simplificación Administrativa Municipal)  193.000,00 € 
6  Intervención arqueológica en la Alquería del Moro, sita en 
Benicalap  
200.000,00 € 
7  Proyecto de instalación de semáforos de invidentes para mejorar 
la accesibilidad en 119 pasos de peatones  
202.293,00 € 
8  Obras de rehabilitación en las Alquerías ubicadas junto al Camino 
del Conde (Cementerio Campanar), junto a Camino Barraques de 
Lluna (Benicalap) y Barraca Camino Cotofino y Alquería de Coca 
(ambas en La Torre)  
320.000,00 € 
9  Desarrollo de huertos urbanos en La Torre (Sociópolis)  398.848,00 € 
10  Equipamiento tecnológico del centro de creación artísticas La 
Incubadora (Greenspace)  
471.900,00 € 
11  Ajardinamiento Cubierta Mercado de Ruzafa  694.260,00 € 
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12  Vía verde y mejora entorno Pinedo  700.000,00 € 
13  Infraestructura de mejoras en centros educativos municipales: 
medidas correctoras contra la contaminación acústica  
700.000,00 € 
14  Gestión integral  sistemas información EMT  996.809,00 € 
15  Reconstrucción estructural en la Casa Consistorial en zona 
recayente a la C/ de la Sangre  
1.000.000,00 € 
16  Proyectos de sustitución de ópticas convencionales por 
tecnología LED para mejora de la eficiencia energética en 
intersecciones  
1.000.000,00 € 
17  Renovación y mejora del alcantarillado de los barrios de Zafranar-
Favara y San Isidro  
1.000.000,00 € 
18  Mejora seguridad carril bus-taxi de la ciudad  1.403.486,00 € 
19 Centro de Juventud, Universidad Popular y Museo de la Huerta 
en el antiguo Balneario Mar Azul en Nazaret  
1.534.315,00 € 
20 Recuperación jardines y paseos históricos en Jardines de 
Monforte  
1.550.000,00 € 
21 Obras nueva Biblioteca Municipal Barrio de Benicalap (Jubiocio)  1.701.869,00 € 
22 Proyectos de ahorro de energía de alumbrado público  2.000.000,00 € 
23 Extracción de residuos sólidos sumergidos y restauración de 
zonas degradadas del lago de la Albufera (2ª fase)  
2.100.000,00 € 
24 Rehabilitación UP de Rovella en C/ Arabista Ambrosio Huici)  2.192.400,00 € 
25 Recuperación jardines y paseos históricos en Gran Vía Marqués 
del Turia  
2.320.000,00 € 
26 Escuela infantil 0-3 años C/ General Urrutia con C/ Antonio 
Sacramento y Escritor Rafael Ferreres (Barrio Ciutat de les Arts i 
les Ciencies)  
2.495.760,00 € 
27 Recuperación jardines y paseos históricos en Gran Vía Ramón y 
Cajal  
2.764.538,00 € 
28 Escuela infantil 0-3 años Avda. Pío Baroja con C/ Josep 
Alminyana i Vallés (Barri Sant Pau, Distrito Campanar)  
3.420.600,00 € 
29 Recuperación jardines y paseos históricos en Blasco Ibáñez  3.563.599,00 € 
30 Centro Social Nou Moles (CMSS, CMAPM y Centro Atención 
Personas con Discapacidad)  
3.800.000,00 € 
31 Centro Social Patraix (CMSS y Centro de Juventud)  3.800.000,00 € 
32 Centro Social Multiusos Avda. Alfahuir C/ Emilio Baró  4.500.000,00 € 
33 Polideportivo Benimaclet  5.216.514,00 € 
34 Polideportivo Quatre Carreres (Ciudad del Rugby): 2 campos de 
rugby, 2 campos fútbol, módulo vestuarios, rehabilitación alquería 
protegida  
5.620.200,00 € 
35 Polideportivo Naves de Cross: piscina cubierta, zona aguas y 
SPA, pistas padel preparadas para evento internacional, pistas de 
tenis, salas deportivas, zona de servicios acristalada  
5.620.200,00 € 
36 Centro de Mayores Benicalap (Jubiocio)  5.620.200,00 € 
  69.776.429,00 
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Los contratos de obras de edificación que finalmente salieron a licitación pública son los que se 
relacionan en la siguiente tabla, con un importe total de las licitaciones de 38.436.643,08 € y una 
previsión total de 657 personas a ocupar (*).  
Cantidad que se distribuye desglosando el total de los importes en: 
Redacción del proyecto:   1.279.040,02 €. 
Ejecución de la obra:  36.333.128,06 €. 
Suministro o gastos de primera instalación y equipamiento:  824.475 €. 
Expediente 











en el BOP 
076-O-2010 
REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA 
INFANTIL CON NUEVE UNIDADES DE 0-3 AÑOS EN C/ 
GENERAL URRUTIA/ANTONIO SACRAMENTO Y 
ESCRITOR RAFAEL FERRERES. 
1.868.724,24 6,5 meses 67 27/02/2010
082-O-2010 
REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SITO EN 
CALLE ARABISTA AMBROSIO HUICI. 
1.637.000,00 6,5 meses 58 27/02/2010
083-O-2010 
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 
ESCUELA INFANTIL CON DOCE UNIDADES DE 0-3 
AÑOS EN EL BARRIO DE SANT PAU, AV. PÍO BAROJA. 
2.656.999,86 6,5 meses 78 27/02/2010
084-O-2010 
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DEL POLIDEPORTIVO NAVES DE CROS, 
ASÍ COMO LOS GASTOS DE PRIMERA INSTALACIÓN 
Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 
4.652.000,00 8 meses 40 27/02/2010
094-O-2010 
REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL 
PATRAIX. 
3.193.965,53 7,5 meses 31 27/02/2010
095-O-2010 
REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL 
NOU MOLES. 
3.193.965,53 7,5 meses 31 27/02/2010
096-O-2010 
REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y DE 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE 
CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)”. 
4.711.379,31 7,5 meses 50 27/02/2010
098-O-2010 
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS PARA CENTRO DE JUVENTUD, UNIVERSIDAD 
POPULAR Y MUSEO DE LA HUERTA EN EL ANTIGUO 
BALNEARIO MAR AZUL EN NAZARET, VALENCIA. 
1.274.791,34 8 meses 25 27/02/2010
103-O-2010 
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCION DE LAS 
OBRAS DE “NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL 
BARRIO DE BENICALAP”, Y EL SUMINISTRO DEL 
MOBILIARIO NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO 
DEL EDIFICIO. 
1.424.525,05 8 meses 15 27/02/2010
109-O-2010 
OBRAS DE EJECUCIÓN DEL POLIDEPORTIVO 
QUATRE CARRERES (CIUDAD DEL RUGBY), ASÍ 
COMO LOS GASTOS DE PRIMERA INSTALACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 
4.652.000,00 8 meses 40 27/02/2010
080-O-2010 
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO DE BENIMACLET, ASÍ COMO LOS 
GASTOS DE PRIMERA INSTALACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 
4.303.994,82 8 meses 40 02/03/2010
151-O-2010 
REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE UN EDIFICIO 
MULTIUSOS EN CALLES ALFAHUIR Y EMILIO BARÓ Y 
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO. 
3.769.827,58 8 meses 150 11/03/2010
238-O-2010 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN 
ESTRUCTURAL EN CASA CONSISTORIAL, ZONA 
RECAYENTE A LA CALLE DE LA SANGRE. 
788.447,40 5 meses 25 01/07/2010
271-O-2010 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y 
ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA TEODORO 
LLORENTE (CHALET DE PANACH). 
309.022,42 4 meses 7 18/08/2010
(*) La previsión de personas para la ejecución de los respectivos contratos es según los pliegos a efectos meramente 
informativos.  
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La decisión de realizar este proyecto esta motivada, en principio, por la actual situación de 
estancamiento que acusan las empresas constructoras en el sector privado, teniendo como opción 
viable a corto plazo, la de obtener obras a través de la oferta pública, por otro lado, mi colaboración en 
el departamento de estudios de edificación de una constructora me han aportado los conocimientos del 
alcance de los procedimientos para contratar con la Administración. 
Incidiendo en lo expuesto en los antecedentes, el Gobierno, ha puesto en manos de los Ayuntamientos 
los instrumentos para contribuir a superar la crisis y favorecer un nuevo modelo productivo y de 
economía sostenible, dotando un fondo económico para financiar proyectos de nueva planificación y 
de ejecución inmediata para el 2010, hasta un presupuesto máximo de las obras de cada proyecto de 5 
millones de euros. 
Como el criterio de reparto es proporcional a las cifras de población de cada municipio, son los 
Ayuntamientos de las grandes ciudades quieres realizaran mayor inversión, en el caso que nos ocupa, 
dentro de la Comunidad Valenciana, es el Ayuntamiento de Valencia quien presentará mas proyectos a 
licitación. Todos los contratos de obras del Ayuntamiento de Valencia que salieron a licitación pública 
en el 2010, incluidos en el ámbito del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, son 
contratos mixtos de servicio, obra y suministro, con especial relevancia en el fomento del empleo.  
De algún modo, se pretende transmitir al Arquitecto Técnico de una empresa constructora que tenga 
responsabilidad en el estudio de proyectos de obras de edificación, todo lo que conlleva la licitación 
pública a través de este caso puntual y a su vez genérico por la tipología de los contratos.  
Teniendo en cuenta el gran volumen de contratos que salen a licitación y que se tienen que resolver en 
plazos muy breves, conjuntamente con la necesidad de las empresas de concurrir a todas las 
licitaciones, implica que por parte de las empresas se utilicen todos los recursos disponibles. 
De modo general, el departamento de estudios elaborará las propuestas económicas y memorias 
técnicas, lo relacionado con la propuesta técnica se encarga el departamento de proyectos o se 
requerirá la colaboración externa (arquitectos, empresas de ingeniería y arquitectura) para que se 
gestione la redacción de los proyectos, siendo el departamento de administración técnica quien 
recabará toda la documentación, preparará la documentación administrativa, supervisará el 
cumplimiento de plazos y requerimientos de la Administración, realizando en último término el 
seguimiento de las proposiciones presentadas. 
El objeto del presente trabajo, considerando la continuidad de estas inversiones en la esfera local, es 
desarrollar todo el proceso que una empresa constructora tiene que acometer para concurrir a la 
convocatoria de licitación pública de contratos de este tipo, consistentes en la redacción del Proyecto, 
ejecución de las obras y suministro o primer equipamiento, así como, las actuaciones de la 
administración para determinar su resolución. 
Dicho proceso que se inicia desde el anuncio de la licitación hasta que se resuelve la adjudicación 
definitiva del contrato, conlleva, dentro de uno plazos muy breves, la obtención de la documentación, 
el estudio del proyecto y la preparación de la documentación administrativa, técnica y económica. Su 
complejidad dependerá de las exigencias técnicas que vengan determinadas para cada proyecto en los 
pliegos administrativos y técnicos. 
1.2. OBJETIVOS Y METODOLOGIA.
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En rasgos generales, estos procedimientos vienen regulados por la Ley de Contratos del Sector 
Público, y no varían de unas administraciones a otras en cuanto al sistema de información de las 
licitaciones, los plazos, la forma de valoración de las ofertas y las adjudicaciones. 
Comentar que en la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa que se establecen para cada licitación se deben atender a uno de estos dos supuestos: 
- un solo criterio (que necesariamente será el del precio más bajo). 
- o a varios criterios (en la realidad, rara vez coincide la oferta económicamente más ventajosa con la 
oferta de precio más bajo). 
Generalmente, la valoración de las ofertas se hace en función de varios criterios de adjudicación, 
puede motivarse en base a considerar que la definición de la prestación es susceptible de ser mejorada 
por otras soluciones técnicas a proponer por los licitadores mediante la presentación de propuestas 
técnicas, mejoras relacionadas con el contrato o por reducciones en su plazo de ejecución. 
El presente trabajo se desarrolla en dos partes:  
Parte I 
Se trata de analizar las partes del proceso de contratación que se inicia desde el anuncio de la licitación 
hasta que se resuelve la adjudicación definitiva del contrato, para un caso genérico de los contratos de 
obras de edificación del Ayuntamiento de Valencia que salieron a licitación en el 2010, incluidos en el 
ámbito del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. 
Este análisis se realiza sobre la documentación del contrato, en un inicio, tenemos la publicación del 
procedimiento en el Boletín Oficial de la Provincia, el resto de documentación relativa al mismo, son 
los pliegos administrativos, los pliegos técnicos y la documentación técnica del contrato (proyecto o 
anteproyecto), dichos documentos se han obtenido a través de la empresa constructora en la que he 
colaborado y que en su día realizó los estudios y en las paginas web del Ayuntamiento de Valencia, el 
BOP de Valencia y el BOE.  
Se incidirá en aquellos aspectos que recaben especial interés dentro de cada fase del procedimiento 
para llevar a buen término la presentación y cuyo fin último es la adjudicación del contrato, el éxito 
dependerá en gran parte de:  
- los plazos administrativos: el conocimiento de los plazos para planificar el trabajo. 
- los diversos criterios de adjudicación: el análisis de cada uno de ellos para conseguir la máxima 
puntuación. 
- la documentación a presentar: la correcta presentación de la proposición, siguiendo lo especificado 
en el pliego administrativo. 
Para ello se han aportado datos de las licitaciones y los utilizados en los estudios, se han elaborado 
diagramas, se han realizado tablas de cálculo, además de los consejos y advertencias que desde la 
experiencia he creído conveniente puntualizar.  
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Como ejemplo se propone la licitación de un contrato de redacción de proyecto y ejecución de las 
obras de uno de los proyectos incluidos en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 
para el 2010 con un presupuesto base de licitación de 4.711.379,31 €, contrato de mayor importe de 
los presentados por el Ayuntamiento de Valencia, correspondiente a: 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE 
MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)”. 
Tenemos, en principio, toda la información de la licitación, así como la documentación facilitada para 
elaborar el estudio de obra y la redacción del proyecto básico: 
ANUNCIO 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
ANEXO. ANTEPROYECTO 
ADJUDICACION PROVISIONAL 
Finalmente, el contenido de cada sobre con la documentación realizada para la presentación de la 
proposición, para su evaluación: 
SOBRE Nº 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 
SOBRE Nº 2. DOCUMENTACION TECNICA 
SOBRE Nº 3. DOCUMENTACION ECONOMICA  
La documentación aportada ha sido facilitada por el departamento de estudios de edificación de la 
empresa constructora BECSA, SAU y en colaboración del equipo redactor de AICEQUIP ingenieros & 
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2.  ANALISIS DEL PROCESO DE CONTRATACION
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Todo el proceso de la licitación se rige por los establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato y regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, en la que la 
Administración debe garantizar que lo contratos se ajusten a los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, entre otros, y como fin último la 
selección de la oferta económicamente más ventajosa. 
El presente trabajo se va a basar esencialmente en el desarrollo y explicación del apartado 2.1. 
conforme a los objetivos previstos. 
 
Se trata de definir secuencialmente aquellas etapas en que se desarrolla el proceso de la licitación, 
desde el inicio con la publicación hasta el final con la adjudicación definitiva, tal y como se recoge en 
el anuncio y el pliego administrativo. 
Para describir todo el proceso de forma esquemática, he desarrollado un diagrama en el que se 
representa todo el proceso con las fases y los plazos previstos. 
Anuncio de la licitación en el "Boletín Oficial" de la provincia. 
La fecha de publicación de la convocatoria de la licitación es la fecha inicial en la que empiezan a 
contar los plazos que marcarán todo el proceso hasta la adjudicación definitiva.  
- (Ver el punto 2.2.1. de la DOCUMENTACION OBJETO DEL CONTRATO) 
Información y obtención de la documentación. 
Como se indica en el anuncio, toda la información y documentación se podrá obtener a partir de la 
fecha de publicación del mismo y durante el plazo de presentación de las proposiciones, en el Servicio 
de Contratación, del Ayuntamiento de Valencia, en días hábiles (de lunes a viernes), de 9 a 14 horas, 
en el Perfil del Contratante y en la copistería indicada en el anuncio. 
La documentación facilitada consta esencialmente de los pliegos y del proyecto o anteproyecto objeto 
del contrato. 
Con dicha documentación se realizará el estudio de la obra y conjuntamente se preparara toda la 
documentación requerida en el pliego administrativo. 
- (Ver el punto 2.2.2. de la DOCUMENTACION OBJETO DEL CONTRATO) 
 
2.1.1.  FASES Y PLAZOS PREVISTOS
2.1. PROCESO DE LA LICITACION
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Presentación de las proposiciones. 
Una vez realizado el estudio y tomada la decisión de presentar la oferta se terminará de preparar toda 
la documentación de la proposición que se presentará en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento 
de Valencia, durante los 13 DIAS NATURALES siguientes a la publicación del anuncio de la 
licitación en el “Boletín Oficial” de la provincia. 
Dados los plazos tan cortos y la carga de trabajo, es habitual que no se presenten proposiciones hasta 
la fecha límite de presentación, debiendo pues calcular con exactitud dicho día, que será laboral y en el 
horario de 9 a 12 horas. 
Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados, identificados en su exterior con el título señalado 
para cada uno de ellos con indicación de la denominación completa del contrato al que se licita y el 
nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, así como con la firma del licitador o 
persona que le represente, dirección, teléfono, fax y/o correo electrónico. 
Sobre Nº 1: DOCUMENTACIÓN. 
Sobre Nº 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN 
JUICIO DE VALOR. 
Sobre Nº 3: PROPOSICIÓN ECONOMICA, RELATIVA AL VOLUMEN DE LA MANO DE 
OBRA Y AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EVALUABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA. 
El contenido de cada sobre se encuentra relacionado en la cláusula 14.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que hace referencia al “CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES” y que 
se expondrán en otro punto. 
- (Ver el punto 2.3.3. del  ESTUDIO DE LA OFERTA). 
 
Una vez concluido el plazo de presentación de las proposiciones, la Mesa de contratación procederá en 
acto interno que se celebrará el mismo día, a la calificación de la documentación general contenida en 
el Sobre Nº 1 presentado por los licitadores, si se observase defectos materiales en la documentación 
presentada, lo notificará por fax al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación 
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a DOS DÍAS HÁBILES para que lo subsane; 
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para el caso de que la finalización del plazo citado coincidiera en sábado o festivo, dicha finalización 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente.  
No será admitido a la licitación cuando la documentación de un licitador contuviese defectos 
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables. 
Apertura de las ofertas. 
La apertura de las ofertas tendrá lugar en acto público por la Mesa de contratación en la Sala de 
Contratación del Ayuntamiento de Valencia, como máximo transcurridos SIETE DÍAS 
NATURALES desde la celebración del acto interno de apertura de la documentación contenida en el 
sobre Nº1. 
El anunció, en el apartado 9.d) Fecha:, en cuanto a la apertura de las ofertas nos dice que: 
La apertura del Sobre Nº 2, tendrá lugar el día resultante según la cláusula 17ª del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, que se publicará en el Perfil de Contratante con UN DÍA HÁBIL de 
antelación. 
La apertura del Sobre Nº 3, tendrá lugar el día que al efecto se señale, que se publicará en el Perfil de 
Contratante con UN DÍA HÁBIL de antelación. 
La cláusula 17ª del pliego hace referencia a la “APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA 
DE ADJUDICACIÓN” y establece lo expuesto anteriormente en cuanto al plazo máximo que debe 
trascurrir desde la apertura del sobre Nº 1 y a las fechas del acto público de apertura de las 
proposiciones técnicas (sobres Nº 2 y 3) que se publicarán en el Perfil de Contratante con un día hábil 
de antelación. 
- (Ver el punto 2.4.1 de la APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS). 
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Adjudicación provisional. 
El órgano de contratación dictará la resolución de adjudicación provisional, tras la propuesta 
emitida por la Mesa de Contratación, esta deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 DIAS 
NATURALES, contados desde que finalice el plazo de presentación de las proposiciones. 
El referido contrato se adjudicará provisionalmente a favor de la oferta económicamente más 
ventajosa formulada por la empresa licitadora atendiendo a los criterios establecidos en el pliego de 
condiciones administrativas. 
La adjudicación provisional será publicada en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Valencia y 
notificada por fax a los licitadores. 
Garantía definitiva. 
En el PLAZO de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
adjudicación provisional en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Valencia, el adjudicatario 
provisional deberá constituir la garantía definitiva y acreditar su constitución en el Servicio de 
Contratación, en cuantía equivalente al 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. 
Por otra parte y dentro del plazo, el órgano de contratación verificará que el adjudicatario provisional 
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Adjudicación definitiva. 
Una vez finalizado el plazo para la presentación de la documentación por el adjudicatario provisional, 
y siempre que éste haya presentado dicha documentación y acreditado que reúne las condiciones 
exigidas al efecto, el órgano de contratación, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES posteriores, 
deberá dictar acuerdo de adjudicación definitiva del contrato a favor del adjudicatario provisional. 
Cuando se de el caso de que no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional, el órgano de contratación, efectuará una nueva adjudicación 
provisional al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas y dada la 
conformidad del nuevo adjudicatario, se volvería a conceder un plazo de diez días hábiles para 
cumplimentar todo lo señalado anteriormente. 
- (Ver el punto 2.4.2 de la APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS). 
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Todos estos procedimientos, dada su singularidad, se llevan a efecto por trámite de urgencia, al contar 
con plazos breves que se tienen que cumplir para su resolución, aun cumpliéndose los plazos previstos 
desde el anunció de la licitación hasta la adjudicación definitiva estos se resolverían en torno a los dos 
meses.  
- DIAGRAMA DEL PROCESO DE LICITACIÓN. 
(Se adjunta el diagrama completo). 
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Todo lo no previsto especialmente en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se regirá por 
lo dispuesto en las normas que regulan la contratación del Estado o de la Generalitat. 
El contrato a que se refiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares es de naturaleza 
administrativa y se regirá esencialmente por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP) en su redacción dada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, el Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP). 
NORMATIVA. 
- Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y 
la Sostenibilidad Local (FEESL). 
- Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto Ley 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley de 
Contratos del Sector Público, en adelante RPLCSP. 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre en todo lo que no haya derogado y en tanto en cuanto no se 
oponga a la LCSP y al RPLCSP. 
- Resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial de 2 de noviembre de 2009. 
- Decreto 79/2000, de 30 de Mayo y la Orden de 23 de Mayo de 2001, de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, que regula el funcionamiento e inscripción en el Registro Oficial 
de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, y por la que se dictan 
normas para la clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana, así como por la legislación 
supletoria que le fuere de aplicación, igualmente en cuanto no se opongan a la LCSP y al RPLCSP. 
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
- Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones 
telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de 
certificados por los ciudadanos. 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
- Real Decreto 944/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de 
Seguridad de Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal. 
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 
2.1.2.  LEGISLACION Y NORMATIVA DE APLICACION
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- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las 
dos primeras. 
Además, tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 
 
DE LA LICITACIÓN: 
- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
- El Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
DEL PROYECTO: 
- Los planos. 
- La memoria del proyecto con el contenido que se determina en el artículo 128 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- El programa de trabajo. 
- Los cuadros de precios. 
 
DEL CONTRATO: 
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El anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, además de comunicar el inicio de la convocatoria de 
las licitaciones, nos enumera de manera esquemática y puntual aquella información más relevante de 
los contratos y que encontraremos desarrollada en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 
Los anuncios de licitación de los procedimientos para la adjudicación de contratos de obras de las 
Administraciones Públicas Locales, en este caso, del Ayuntamiento de Valencia, se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, asimismo, se insertará la publicidad efectuada en el perfil de 
contratante del órgano de contratación, cuya dirección de la página web es www.valencia.es, la forma 
de acceso al perfil de contratante en Internet se deberá especificar en la Web institucional (sede 
electrónica), en la Plataforma de Contratación del Estado, en los pliegos y en los anuncios. 
Artículo 126.   Convocatoria de licitaciones.  
1. Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los 
negociados que se sigan en casos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 161, deberán 
anunciarse en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, cuando se trate de contratos de las Comunidades Autónomas, 
entidades locales u organismos o entidades de derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad 
en el «Boletín Oficial del Estado» por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales. 
Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de 
la Unión Europea», sin que en este caso la publicidad efectuada en los diarios oficiales autonómicos o provinciales pueda 
sustituir a la que debe hacerse en el «Boletín Oficial del Estado».  
2. Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la adjudicación de contratos de 
obras, suministros o servicios no sujetos a regulación armonizada podrán ser anunciados, además, en el «Diario Oficial de 
la Unión Europea».  
3. El envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» deberá preceder a cualquier otra publicidad. Los 
anuncios que se publiquen en otros diarios o boletines deberán indicar la fecha de aquel envío, de la que el órgano de 
contratación dejará prueba suficiente en el expediente, y no podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho 
anuncio.  
4. Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano de contratación. En los 
procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el artículo 161.2, esta publicidad podrá sustituir a la que 
debe efectuarse en el «Boletín Oficial del Estado» o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales. 
(LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público) 
El anuncio consta del titulo del contrato que se licita y a continuación se subdivide en apartados en los 
que se indican los datos imprescindibles para que las empresas tengan conocimiento del lo que se 
convoca y lo que se requiere para participar en la licitación, así como la obtención de la 
documentación. 
2.2.1.  ANUNCIO 
2.2. DOCUMENTACION OBJETO DEL CONTRATO
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En el apartado 6.f) y 6.g) del anuncio nos indica que los pliegos se pueden obtener en el perfil de 
contratante (archivo pdf) y en la copistería (en papel o CD) respectivamente, durante el plazo de 
presentación de la proposiciones. 
Considerar que en el anuncio no viene indicada la clasificación mínima requerida a los licitadores para 
cada contrato (apartado 7.a) y nos remite a la solvencia establecida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares (apartado 7.b), por lo que inicialmente las empresas desconocen si 
cumplen este requisito y por tanto necesitarán obtener el pliego correspondiente para conocer dicha 
clasificación. La clasificación no tiene otra finalidad que la de facilitar la concurrencia y agilizar la 
tramitación de los procedimientos de contratación de la Administración Pública, que exige que las 
empresas interesadas en participar en licitaciones de contratos de la Administración tengan registrada 
su actividad empresarial, como se verá en el apartado 8 del Anexo I referente a la solvencia técnica. 
El artículo 126.4ª de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público exige 
imperativamente que los anuncios de licitación se publiquen, asimismo, en el perfil de contratante del 
órgano de contratación, que es el que tramita el expediente como representante legal del organismo 
público, en estos casos, es el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Valencia. 
Los órganos de contratación difundirán en el perfil de contratante la información relativa a su 
actividad contractual, donde , además de la información que obligatoriamente debe insertarse (anuncio 
de licitación y adjudicaciones provisionales y definitivas) se puede utilizar este canal como medio de 
comunicación para toda la información relativa al expediente de contratación, es decir: pliegos de 
cláusulas y de prescripciones técnicas, proyectos, anteproyectos, datos de la tramitación como fechas 
de apertura de las proposiciones, requerimientos, subsanaciones, modelos de documentos....) y demás 
información a que hace referencia el artículo 42 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Artículo 42. Perfil de contratante. 
1. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin 
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por esta Ley o por las normas autonómicas de 
desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, los órganos de contratación difundirán, a través de Internet, su perfil 
de contratante. La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en las páginas Web institucionales que 
mantengan los entes del sector público, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos y anuncios de 
licitación. 
2. El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad contractual del 
órgano de contratación, tales como los anuncios de información previa contemplados en el artículo 125, las licitaciones 
abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, las contrataciones programadas, los contratos adjudicados, 
los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de 
comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el 
perfil de contratante la adjudicación provisional de los contratos. 
3. El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un dispositivo que permita acreditar 
fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo. 
4. La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los procedimientos de adjudicación de 
contratos surtirá los efectos previstos en el Título I del Libro III. 
(LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público) 
El perfil de contratante proporciona un punto único de información para los contratistas de la 
administración, en el que es posible realizar búsquedas avanzadas sobre licitaciones, y gestionar un 
espacio virtual con aquellas licitaciones en las que la empresa esté participando, ello no excluye la vía 
tradicional de acceso a las licitaciones (papel), ni el contacto directo con el órgano de contratación. 
Se permite efectuar la descarga de convocatorias, pliegos y documentos, realizar preguntas y 
aclaraciones y la presentación de ofertas a licitaciones electrónicas (si esta disponible esta aplicación), 
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además de recibir avisos de interés, noticias de licitaciones, gestión de suscripciones, invitaciones, 
comunicaciones de admisiones/exclusiones, adjudicaciones, etc.  
En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Valencia, en la parte correspondiente a las licitaciones 
en curso y para cada uno de los expedientes, encontramos toda la información referente a los mismos, 
desde el inicio de la licitación hasta la adjudicación. 
 
En otro apartado se encuentra la documentación relativa a la licitación que se permite descargar. 
 
Por último, existe un apartado de “Avisos”, donde se publica toda aquella información relevante a 
tener en cuenta durante el plazo de presentación de proposiciones, generalmente corresponde a una 
ampliación de la documentación o a la corrección de errores detectados en la documentación inicial. 
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Se facilitan también los datos del órgano de contratación para ponerse en contacto cuando se necesite 
obtener más información y/o resolver cualquier duda al respecto. 
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2.2.2.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
Es un documento de carácter contractual cuyo objeto es establecer las bases que han de regir en el 
Contrato que se describe en el mismo  y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
Dado el carácter del documento, hay cláusulas que tratan aspectos generales del contrato, otras afectan 
con posterioridad a la adjudicación definitiva y otras son exclusivas del proceso de licitación. 
El pliego consta de 33 cláusulas estructuradas en capítulos y los anexos al mismo que se enumeran a 
continuación: 
I. DISPOSICIONES GENERALES. 
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
V. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
VI. SUBCONTRATACIÓN. 
VII. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
ANEXO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 
ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN. 
ANEXO III. VOLUMEN DE MANO DE OBRA QUE SE UTILIZA EN LA EJECUCION DEL 
CONTRATO. 
ANEXO IV. EJEMPLO DESARROLLO OFERTA Nº 1 MANO DE OBRA. 
ANEXO V. PROYECTO TIPO EJEMPLO VALORACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS 
FEESL (datos ofertas). 
ANEXO VI. PROYECTO TIPO EJEMPLO VALORACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS 
FEESL (valoraciones). 
ANEXO VII. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA CONTRATAR. 
Se procederá a dar una breve explicación del contenido general de los capítulos y se desarrollará el 
capítulo II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO y el ANEXO I. CARACTERÍSTICAS DEL 
CONTRATO.  
(Ver el punto 1.2. de la DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO -Parte II-, se adjunta el pliego 
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I. DISPOSICIONES GENERALES. 
1ª.- OBJETO DEL CONTRATO: 
El objeto del Pliego es establecer las bases que han de regir en el contrato para su ejecución, según las 
bases técnicas, en su caso, Anteproyecto o Proyecto Básico y de Ejecución, conforme a lo dispuesto en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
2ª.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO Y 
PREVISIÓN DE PERSONAS A OCUPAR: 
a) NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER: 
Se define la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que 
regula el pliego. 
b) PREVISIÓN DE PERSONAS A OCUPAR: 
La previsión de personas a ocupar para la ejecución del contrato a efectos meramente informativos  
3ª.-RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO, DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER 
CONTRACTUAL Y JURISDICCIÓN: 
El contrato a realizar tiene carácter administrativo, se califica como contrato de obras y se regirá por la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
Además del pliego de cláusulas administrativas particulares, tendrán carácter contractual los siguientes 
documentos: 
- El Pliego de Prescripciones Técnicas. 
- Los planos. 
- La memoria del proyecto con el contenido que se determina en el artículo 128 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- El programa de trabajo. 
- Los cuadros de precios. 
- El documento en que se formalice el contrato. 
Las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad 
de Valencia. 
4ª.-ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 
El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Valencia, es la Junta de 
Gobierno Local. 
5ª.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 
El presupuesto base de licitación es el valor estimado del contrato, incluidos los Gastos Generales y 
Beneficio Industrial, mas el IVA correspondiente. 
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6º.- ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE: 
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará en una sola 
anualidad correspondiente al año 2010. 
7ª.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por 
el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. 
8ª.- REVISIÓN DE PRECIOS: 
Atendiendo a la duración del contrato, así como lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, no procederá la revisión de precios durante la vigencia del mismo. 
9ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO: PLAZO EJECUCIÓN: 
Se define el plazo máximo de ejecución del contrato que deberá concluir antes del día 31 de diciembre 
de 2010. 
10ª.-GARANTIA PROVISIONAL: 
No será necesario que los licitadores constituyan garantía provisional, según lo establecido en el 
artículo 91 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
Este capítulo, contiene las cláusulas de la 11ª a la 21ª y son las que determinan las condiciones del 
proceso de licitación. 
11ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
12ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
13ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
14ª.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
14.1.- ANUNCIOS 
14.2.- EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE 
14.3.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
15ª.- MESA DE CONTRATACIÓN 
16ª.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
17ª.-APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
18ª.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
19ª.- PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL 
20ª.-CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
21ª.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
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11ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
La adjudicación del contrato se realizara mediante procedimiento abierto, tomando como base los 
criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente. 
12ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
Se aplican varios criterios de valoración, por orden decreciente de importancia. 
1º.- CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS. 
1-1.- VOLUMEN DE LA MANO DE OBRA. 
La valoración del volumen de la mano de obra se efectuará considerando el número de trabajadores 
directos -contratados y a contratar- que se emplearán dentro del plazo de la ejecución del contrato, 
indicando el número de personas y el periodo de tiempo ocupado de cada persona, expresado en nº de 
días de alta en la Seguridad Social, sin sobrepasar el plazo de ejecución del contrato. 
Las ofertas en las que el porcentaje que suponen las jornadas ofertadas, respecto al precio ofertado, 
IVA incluido, exceda un 30% de la media se considerarán desproporcionadas y se valoran con 0 
puntos, cuando se cumpla la siguiente condición: 
MOi               Σ MOi / PRi  
 > 1,3 x   
PRi                         n   siendo, 
MOi = la mano de obra total de la oferta 
PRi = precio que resulta de aplicar la baja ofertada 
n = nº de ofertas. 
Con el resto de ofertas no desproporcionadas se ponderaran un 20% el total de jornadas del personal a 
contratar (N) según:  
MOPi = 1,2 x Σ NixTi + Σ nixTi               siendo, 
MOPi = Mano de Obra Ponderada total de la Oferta i 
Σ NixTi = Suma del producto entre el número de trabajadores en situación de desempleo (Ni) que 
en cada oferta es objeto de nuevo contrato, y el tiempo de cada contrato (T), expresado en días de alta 
en la seguridad social. 
Σ nixTi = Suma del producto entre el número de trabajadores ya contratados (ni) que se destinan a 
la obra  y el tiempo de cada contrato (T), expresado en días de alta en la seguridad social. 
Otorgándose la mayor puntuación a la proposición que oferte mayor mano de obra, y al resto de las 
proposiciones, en razón a la mano de obra que oferten, mediante la siguiente fórmula: 
                     MOPi  
PEFi = p x   
                    MOPm   siendo, 
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PFEi = Puntos Fomento de Empleo de la Oferta i 
p =  puntuación máxima de la valoración 
MOPi = Mano de Obra Ponderada total de la Oferta i 
MOPm = Mano de Obra Ponderada total mayor de entre todas las ofertadas. 
 
1-2.- BAJA ECONÓMICA AL TIPO DE LICITACIÓN 
La baja económica se expresará en porcentaje respecto al tipo de licitación, otorgándose la máxima 
puntuación a la mayor baja ofertada no desproporcionada.  
Se consideran desproporcionadas aquellas ofertas cuyo precio sea inferior a la media de precios 
ofertados menos un 10% y se valorarán con 0 puntos. 
Se valorará también con 0 puntos aquellas ofertas que no presenten baja alguna (0 % de baja). 
El resto de las ofertas se valoraran en función de la baja presentada aplicando la siguiente fórmula: 
                      BOi  
PBOi = p x   
                     MBO   siendo, 
PBOi = Puntos por baja económica de la oferta i 
p = puntuación máxima de la valoración 
PROCESO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre). 
 
 
Documentación objeto del contrato 27
BOi = Baja de la oferta i, en porcentaje. 
MBO = Mayor Baja económica de entre todas las ofertadas, no considerada desproporcionada, en 
porcentaje. 
 
1-3 PLAZO DE EJECUCIÓN. 
Los licitadores expresarán el plazo de ejecución ofertado en meses, semanas o días equivalentes, según 
establezca el Pliego de Condiciones, valorándose la reducción del plazo de ejecución de la obra. 
Se otorgará la máxima puntuación a la reducción del plazo de ejecución ofertado respecto al previsto 
en el Pliego, considerándose desproporcionada si la reducción es mayor, según: 
                     MPE 
Pi = 5 + 5 x  
                      MPi   siendo, 
Pi = Puntos de la oferta i 
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PEi = Plazo de ejecución de la oferta i 
MPE = Menor plazo de ejecución ofertado 
 
2º.- CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR 
El desglose de criterios para su puntuación viene recogido el apartado 7-2º del Anexo I del pliego y 
varían en función de lo que establezcan los pliegos para cada obra. 
Se puntuara con la documentación relativa a cada licitación en cuanto a criterios técnicos y a mejoras 
relacionadas con el objeto del contrato y sin coste para el Ayuntamiento. 
- (Ver el punto 2.3.3.2. del ESTUDIO DE LA OFERTA) 
3º.- PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EN CASO DE EMPATE: 
En caso de empate en cuanto a la proposición más ventajosa, tendrán preferencia en la adjudicación 
del contrato las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentren en 
alguna de las circunstancias siguientes: 
- Tener en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%. 
- Si además cumplen con lo anterior, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
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13ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
Podrán presentar proposiciones para la adjudicación del contrato, las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en agrupación o unión temporal, con plena capacidad de 
obrar, que desarrollen una actividad que tenga relación directa con el objeto. 
14ª.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
14.1.- ANUNCIOS. 
Publicación de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en la página web del 
Ayuntamiento de Valencia, Perfil de Contratante. 
14.2.- EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE. 
El expediente de la licitación, con todos los documentos que lo integran, esta a disposición de los 
interesados en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Valencia durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 
14.3.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
Las proposiciones se presentarán en tres sobres, cuyo contenido, deberá tener los requisitos que se 
señalan en el pliego de cláusulas administrativas particulares de cada licitación y corresponderá a: 
Sobre Nº 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
Sobre Nº 2: DOCUMENTACIÓN TECNICA. 
Sobre Nº 3: DOCUMENTACIÓN ECONOMICA. 
- (Ver el punto 2.3.3. del ESTUDIO DE LA OFERTA). 
14.4.- CONFIDENCIALIDAD: 
En el caso que los licitadores quieran darle confidencialidad a los documentos presentados, se indicara 
expresamente mediante una declaración complementaria, aquellos documentos administrativos y 
técnicos y datos presentados en sus proposiciones que tienen carácter confidencial, incluyéndola en el 
sobre correspondiente.  
14.5.- VARIANTES O ALTERNATIVAS: 
No se prevé la formulación de variantes. 
14.6.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES: 
La presentación de las proposiciones se realizarán en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de 
valencia, durante los TRECE DIAS NATURALES siguientes a la publicación del anuncio de la 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 
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Las proposiciones remitidas por correo se enviarán antes de las doce horas del último día señalado 
para presentar las proposiciones y comunicarlo por fax en el mismo día al órgano de contratación, 
debiendo acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío. Sólo se 
admitirán, si tienen entrada en el Registro del Servicio de Contratación transcurridos CINCO DÍAS 
NATURALES desde el señalado para el fin de plazo de las proposiciones, hasta las 12 horas. 
15ª.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
La Mesa de Contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas, 
compuesta por: 
Presidente: El Concejal Delegado de Contratación. 
Vocales:  El Titular de la Asesoría Jurídica Municipal. 
El Interventor General Municipal 
El Vicesecretario General Municipal. 
La Jefa del Servicio de Contratación. 
La Jefa de la Sección I del Servicio de Contratación. 
El Jefe/a del Servicio que promueva la contratación. 
Secretaria: La Jefa de la Sección I del Servicio de Contratación. 
16ª.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la 
calificación de la documentación general contenida en el Sobre Nº 1 presentado por los licitadores. 
Si en la documentación presentada se observasen defectos materiales, se concede un plazo no superior 
a dos días hábiles para que se subsane. 
17ª.-APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
Una vez calificada la documentación del Sobre Nº 1, la Mesa de contratación procederá en acto 
público a la apertura del Sobre Nº 2 de los licitadores admitidos, dando previamente a conocer las 
ofertas excluidas. 
Evaluadas las proposiciones contenidas en el Sobre Nº 2, la Mesa de contratación procederá en acto 
público a la apertura de Sobre Nº 3, donde dará a conocer la ponderación asignada en la valoración de 
las proposiciones del Sobre Nº 2. 
Las fechas del acto público de apertura de las proposiciones técnicas, Sobres Nº 1 y Nº 2,  se publicará 
en el Perfil de Contratante, con un día hábil de antelación. 
La Mesa de contratación elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato al 
licitador que oferte la proposición económicamente más ventajosa, sin crear derecho alguno hasta que 
el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación provisional. 
- (Ver el punto 2.4.1. de la APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS, en lo referente a 
las cláusulas 15ª, 16ª y 17ª). 
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18ª.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 
El órgano de contratación, vista la propuesta emitida por la Mesa de contratación, clasificará las 
proposiciones por orden decreciente atendiendo a los criterios de valoración que figuran en el pliego y 
adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa, si ninguna oferta resultará admisible se declararía desierta la licitación. 
- (Ver el punto 2.4.2. de la APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS). 
19ª.- PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN POR EL ADJUDICATARIO 
PROVISIONAL. 
En el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la adjudicación 
provisional, el adjudicatario deberá constituir la garantía definitiva, acreditándola con el resguardo de 
depósito correspondiente en el Servicio de Contratación. 
El órgano de contratación verificara que el adjudicatario provisional se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento. 
20ª.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
El adjudicatario provisional del contrato constituirá y acreditará en el Servicio de Contratación, en el 
PLAZO de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la publicación de la adjudicación 
provisional en el Perfil del contratante 
La garantía definitiva se constituirá en efectivo, valores de Deuda Pública, mediante aval bancario, o 
por contrato de seguro de caución, y será depositada en la Caja Municipal de Depósitos (Servicio de 
Tesorería) y se deberá acreditar con el resguardo de depósito en el Servicio de Contratación. 
21ª.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 
El órgano de contratación deberá dictar acuerdo de adjudicación definitiva a favor del adjudicatario 
provisional dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que expire el plazo de DIEZ 
DÍAS HÁBILES para la presentación de la documentación 
De no constituir el adjudicatario provisional la garantía definitiva y encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en dicho plazo, se declarará decaída la adjudicación 
provisional a su favor, no procederá, por tanto, la adjudicación definitiva del contrato al no cumplir las 
condiciones necesarias para ello. 
(Ver el punto 2.4.2. de la APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS). 
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III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
22ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 
El adjudicatario queda obligado a formalizar el contrato, dentro del plazo de diez días hábiles desde la 
fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, de no formalizase el contrato por causas 
imputables al contratista, la Administración podrá acordar su resolución. 
Podrá acordarse el comienzo de la ejecución del contrato aunque éste no se haya formalizado, 
atendiendo a lo establecido en el artículo 96-2.c) de la Ley de Contratos del sector Público. 
Formaran parte del contrato, el documento administrativo de formalización del contrato, la oferta del 
adjudicatario, un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones 
técnicas y demás documentos que revistan carácter contractual, debidamente compulsados, pudiéndose 
elevar a escritura pública. 
IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
23ª.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de 
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos 
laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como 
en los pliegos. 
24ª.- CONDICIONES DE EJECUCION Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA: 
a) CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN 
b) COLOCACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR 
c) RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE OBRA Y DELEGADO DE OBRA 
d) PROGRAMA DE TRABAJO 
e) COMIENZO DE LA OBRA 
f) SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
g) DESARROLLO DE LAS OBRAS 
h) APORTACIÓN DE DATOS RELATIVOS AL CONTRATO 
i) OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ADJUDICATARIO 
- (Ver el punto 1.2. de la DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO –Parte II-) 
25ª.- FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará mediante certificaciones de obra mensuales de los trabajos efectuados que se 
abonarán dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de recepción de las certificaciones. 
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26ª.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO: 
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a 
continuación: 
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 
b) Por cumplimiento defectuoso. 
c) Por incumplir criterios de adjudicación. 
d) Por demora. 
e) Penalidad especial. 
V. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
27ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 
En el caso de existir modificaciones del contrato, estas serán por razones de interés público y para 
atender causas imprevistas y que no afecten a las condiciones esenciales del contrato, realizándose con 
arreglo al procedimiento establecido y en las condiciones fijadas en la Ley de Contratos del Sector 
Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
VI. SUBCONTRATACIÓN. 
28ª.- SUBCONTRATACIÓN: 
Cuando proceda la subcontratación, el contratista solo podrá subcontratar parcialmente la ejecución de 
la obra hasta el límite que se establezca en el pliego y se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos 
del Sector Público y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción. 
La obligación de los contratistas de abonar a los subcontratistas, en el plazo máximo fijado, la factura 
emitida por las prestaciones realizadas. 
Se penalizará el incumplimiento por parte del contratista de las condiciones establecidas para la 
subcontratación. 
VII. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
29ª.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su 
objeto, de conformidad con lo establecido en el mismo y en los pliegos, y a satisfacción de la 
Administración. 
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30ª.- PLAZO DE GARANTÍA: 
El plazo de garantía del contrato será de 1 año, a contar desde la fecha del acta de recepción de las 
obras. 
31ª.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
En particular se considerará causa de resolución del contrato el incumplimiento de las siguientes 
condiciones de ejecución: 
- La contratación de personal que se necesite emplear para la ejecución de las obras se encontrará en 
situación de desempleo 
- La no instalación del cartel anunciador. 
32ª.- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTIA DEFINITIVA:  
Transcurrido el periodo de garantía, se dictará acuerdo de devolución y cancelación de la garantía 
definitiva una vez cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato. 
33ª- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA:  
El contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse durante el 
desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía. 
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ANEXO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 
Los apartados 9 al 14 inclusive, solo nos afectará cuando se es adjudicatario definitivo. 
1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: 
Se describe el objeto del contrato, redacción del proyecto y/o la ejecución de las obras según el 
Anteproyecto o Proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas redactado por la Sección de 
Arquitectura y Supervisión de Proyectos de los Servicios Centrales Técnicos 
Localización de las obras: (situación) 
Clasificación de las obras (Art. 106 Ley de Contratos del Sector Público):  
A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en 
los grupos siguientes: 
a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 
b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación. 
c) Obras de conservación y mantenimiento. 
d) Obras de demolición. 
Contrato Mixto: [SI]. La calificación de los contratos es en todos ellos de contrato de obras, ya que la 
prestación más importante desde el punto de vista económico son las obras, (art.12 de la Ley 30/2007, 
de Contratos del Sector Público). 
Artículo 12. Contratos mixtos. 
Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para 
la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más 
importancia desde el punto de vista económico. 
(LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público) 
División en lotes: [NO]. 
En los contratos administrativos que se justifique la necesidad de la división del contrato en dos o más 
lotes, existe la posibilidad de establecer, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el 
requisito de que los contratistas puedan únicamente licitar o resultar adjudicatarios de un único lote de 
los que constituyan el objeto del contrato. 
Código CPV (2008):  
Redacción de Proyecto:  
71000000-8 Servicios de Arquitectura, construcción, ingeniería e inspección. 
71221000-3 Servicios de arquitectura para edificios 
Construcción: 
45111100-9 Trabajos de demolición. 
45210000-2 Trabajos de construcción de inmuebles. 
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45211350-7 Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales.  
45212225-9 Trabajos de construcción de polideportivos. 
45212330-8 Trabajos de construcción en Bibliotecas. 
45215200-9 Trabajos de construcción de edificios para Servicios Sociales. 
45262311-4 Trabajos de estructuras de hormigón. 
El CPV establece un sistema de clasificación único de los contratos públicos para describir el objeto 
de los contratos, con objeto de unificar las referencias utilizadas por los órganos de contratación y las 
entidades adjudicadoras. Reglamento (CE) número 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), 
está en uso desde el 17.09.2008. 
2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO: 
La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer en cada contrato (regulados 
por los respectivos pliegos), es: 
- La ejecución de las obras e instalaciones adecuadas a fin de poder ser utilizado el inmueble en las 
debidas condiciones de seguridad, higiene y habitabilidad para el uso justificado que se destina (art. 22 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público). 
Artículo 22. Necesidad e idoneidad del contrato. 
Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios 
para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, 
deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el 
procedimiento encaminado a su adjudicación. 
(LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público) 
3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 
En este apartado se indica el valor estimado del contrato que será el presupuesto base de licitación 
sobre el cual se efectuará la baja propuesta por el ofertante según el resultado obtenido en el estudio. 
La baja será efectuada por un porcentaje único y global sobre el presupuesto de licitación del contrato, 
cuyo resultado determinara el importe de ejecución del mismo. 
En los casos en que el presupuesto base de licitación este desglosado en varios presupuestos parciales 
correspondientes a los conceptos de: 
-Redacción de proyecto 
-Ejecución de la obras 
-Gastos de primera instalación y equipamiento 
Al desglosar el importe propuesto, este será proporcional a cada concepto del contrato, de modo que el 
total de la suma de los presupuestos parciales coincida con el importe ofertado. 
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En el desglose, se podría tomar la decisión de no mantener esta proporcionalidad y estimar otros 
importes para el concepto de la Redacción de proyecto y/o los gastos de primera instalación y 
equipamiento, entonces se ajustaría la cifra del resto de los conceptos hasta el importe que se obtuviera 
con la baja propuesta. 
Dichos importes nunca podrán exceder del presupuesto parcial base de licitación establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares ya que se incurriría en alza (parcial) sobre el 
valor estimado en el desglose y se rechazaría la proposición. 






16 % IVA 
TOTAL  
IVA INCLUIDO 
Honorarios Redacción Proyectos (A) 81.896,55 € 13.103,45 € 95.000 €
P.E.C. Ejecución de las Obras (B) 3.112.068,98 € 497.931,03 € 3.610.000,01 €
TOTAL (A+B) 3.193.965,53 € 511.034,48 € 3.705.000,01 €
Si el porcentaje de baja es del 19,13 % sobre el presupuesto de licitación del contrato, el importe de 
ejecución del contrato es de 2.582.959,92 (+ IVA). 
Conforme al siguiente desglose: (en tres supuestos) 
Redacción del proyecto: 66.229,74 € (+ IVA) -19,13 %  proporcional 
Ejecución de la obra: 2.516.730,18 € (+ IVA) -19,13 %  proporcional 
Redacción del proyecto: 81.896,55 € (+ IVA) 0,00 %  = licitación 
Ejecución de la obra: 2.501.063,37 € (+ IVA) -19,63 % 
Redacción del proyecto: 90.000,00 € (+ IVA) 9,90 %  alza (parcial) 
Ejecución de la obra: 2.492.959,92 € (+ IVA) -19,89 % 
Teniendo la precaución de no cometer este error se cumplimentaría el punto 2 del modelo de 
proposición económica (Anexo II). 
4.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
Aprobación del presupuesto de cada licitación con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local creado por el referido Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, en virtud de 
la autorización del Secretario de Estado de Cooperación Territorial (art. 17.4 del Real Decreto Ley 
13/2009). 
Artículo 17. Especialidades en la contratación a realizar por los Ayuntamientos. 
…… 
4. El expediente de contratación se tramitará por el Ayuntamiento con cargo a la financiación que le haya sido atribuida 
por el Fondo. La resolución de la autorización de la financiación del proyecto, servirá de acreditación a los efectos previstos 
en el artículo 93, apartados 3 y 5, de la Ley de Contratos del Sector Público, de la existencia y disponibilidad de crédito para 
la ejecución de los contratos previstos en este real decreto-ley. 
…… 
(Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local.) 
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Para cada proyecto de inversión, el Ayuntamiento presentó la solicitud de financiación en la 
Delegación o Subdelegación del Gobierno, este tramite se realizó por vía electrónica (modelo de 
solicitud electrónica a través de la página www.mpt.es) asignando a cada proyecto su Nº Registro 
Telemático del Ministerio de Política Territorial y el Nº de Expediente. 
Verificadas que las solicitudes de los proyectos de inversión cumplen las condiciones y requisitos 
establecidos en el Real Decreto-ley 13/2009, se dicta la resolución de autorización para la financiación 
de cada uno de los proyectos con indicación de los recursos que procedan para cada uno de ellos. 
5.- DURACIÓN DEL CONTRATO: PLAZO DE EJECUCIÓN: 
En cada licitación se especifica el plazo de ejecución del contrato a contar desde la adjudicación 
definitiva del mismo.  
Dicho plazo, podrá ser objeto de reducción, o no, según se especifique para cada licitación, de todos 
modos, en el caso que nos ocupa, la fecha límite de ejecución de las obras, y de la adquisición de los 
servicios y suministros será el 31 de diciembre de 2010. 
Artículo 16. Justificación y última remesa de fondos. 
1. La fecha límite de ejecución de las obras, y de la adquisición de los servicios y suministros será el 31 de diciembre de 
2010. 
…… 
(Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local.) 
En las licitaciones en las que el contrato consta de la previa redacción de proyecto y la posterior 
ejecución de las obras, se tendrá en cuenta que se establece un plazo parcial máximo (30 o 35 días 
naturales, según el caso) para la entrega del Proyecto de Ejecución, por lo que se tendrá que restar del 
plazo de la duración del contrato y de este modo obtener el tiempo de ejecución de las obras, a tener 
en cuenta cuando se calcule el total de jornadas de las personas a ocupar. 
6.- PREVISIÓN DE PERSONAS A OCUPAR: 
Se indica, a efectos meramente informativos, una previsión del total de personas a ocupar en la 
ejecución de cada contrato. 
Se entiende que el número previsto de personas a ocupar es a tiempo completo y durante la ejecución 
de las obras con lo que se obtendría el total de jornadas previsto de las personas destinadas a la obra. 
Siendo, MO (jornadas) = N (nº personas) x T (días ejecución) 
Se recogen en la siguiente tabla los datos de las obras de edificación del Ayuntamiento de Valencia 
incluidas en el FEESL conforme a los apartados 3, 4, 5 y 6 de este anexo. 
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 (3) (4) (5) (6) 
Expediente 













Aplicación presupuestaria: Resolución de fecha 29 de enero de 2010 
076-O-2010 
REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
ESCUELA INFANTIL CON NUEVE UNIDADES DE 0-
3 AÑOS EN C/ GENERAL URRUTIA/ANTONIO 






REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 






REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 
ESCUELA INFANTIL CON DOCE UNIDADES DE 0-3 







REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DEL POLIDEPORTIVO NAVES DE 
CROS, ASÍ COMO LOS GASTOS DE PRIMERA 






REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 







REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 







REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y DE 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION 







REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS PARA CENTRO DE JUVENTUD, 
UNIVERSIDAD POPULAR Y MUSEO DE LA 
HUERTA EN EL ANTIGUO BALNEARIO MAR AZUL 
EN NAZARET, VALENCIA. 
1.274.791,34
- 
/ 5889 8 25 
103-O-2010 
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCION DE 
LAS OBRAS DE “NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
EN EL BARRIO DE BENICALAP”, Y EL SUMINISTRO 
DEL MOBILIARIO NECESARIO PARA EL 






OBRAS DE EJECUCIÓN DEL POLIDEPORTIVO 
QUATRE CARRERES (CIUDAD DEL RUGBY), ASÍ 
COMO LOS GASTOS DE PRIMERA INSTALACIÓN 






EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL EN CASA 
CONSISTORIAL, ZONA RECAYENTE A LA CALLE 





Aplicación presupuestaria: Resolución de fecha 3 de febrero de 2010 
080-O-2010 
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO DE BENIMACLET, ASÍ COMO 






Aplicación presupuestaria: Resolución de fecha 12 de febrero de 2010 
151-O-2010 
REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE UN EDIFICIO 
MULTIUSOS EN CALLES ALFAHUIR Y EMILIO 





Aplicación presupuestaria: Resolución de fecha 25 de febrero de 2010 
271-O-2010 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y 
ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA TEODORO 





(*) La previsión de personas para la ejecución de los respectivos contratos es según los pliegos a efectos meramente 
informativos.  
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7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
Se describen los criterios de valoración de las ofertas (por orden decreciente de importancia) con sus 
respectivos desgloses, la suma de todos los puntos tiene que dar un total de 100 puntos, que se 
corresponde con la máxima puntuación que se puede obtener. 
1º.- CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE FÓRMULAS (nos remite a la cláusula 12ª del pliego de cláusulas administrativas particulares). 
- Volumen de la mano de obra. 
- Baja económica al tipo de licitación. 
- Plazo de ejecución. 
- (Ver el punto 2.2.2.1. de la DOCUMENTACION OBJETO DEL CONTRATO). 
Los Anexos V y VI. muestran un ejemplo de valoración de las ofertas con este criterio. 
2º.- CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR. 
- Criterios técnicos. 
- Mejoras relacionadas con el objeto del contrato y sin coste para el Ayuntamiento. 
- (Ver el punto 2.3.3.2. del ESTUDIO DE LA OFERTA). 
8.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL - 
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA-: 
En cada licitación se especifica la clasificación mínima requerida a las empresas de acuerdo con las 
características del contrato que se licita. 
La clasificación de empresas se trata de un requisito imprescindible de solvencia que deben de 
acreditar las empresas para poder contratar con cualquier Administración Pública (nacional, 
autonómica, local) como CONTRATISTA DEL ESTADO la ejecución de contratos de obra y de 
servicios.  
En el ámbito de la Comunidad Valenciana, la clasificación de las empresas en el Registro Oficial de 
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, es un requisito obligatorio de 
carácter administrativo que no puede suplirse por cualquier otra forma de acreditación exigida de 
dicha capacidad, la clasificación es concedida por la Junta Superior de Contratación Administrativa de 
la Generalitat Valenciana, organismo dependiente de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. 
Existe la posibilidad de extender sus efectos al ámbito general del Estado, tramitándose a través de 
este organismo conforme al procedimiento que se determine en la legislación del Estado. 
De la tabla anterior, la mayoría de las obras de edificación del Ayuntamiento de Valencia incluidas en 
el FEESL, son de nueva planta y el importe de los contratos están entre 840.000 hasta 2.400.000 € y 
superiores a 2.400.000 €, por tanto, se requieren empresas clasificadas en el Grupo C (edificaciones), 
todos los Subgrupos y Categorías e o f respectivamente, y para las obras de reforma se requieren 
empresas clasificadas en el Grupo K (especiales), Subgrupo 7 y cualquier Categoría. 
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Los Grupos, Subgrupos y Categorías vienen definidos en el siguiente cuadro: 
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9.- COMIENZO DE LA OBRA: 
El inicio de la ejecución de las obras tendrá lugar a partir del día siguiente a la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo de las Obras que se formalizará en cuanto este aprobado el Proyecto y el 
Plan de Seguridad y Salud de las Obras.  
El adjudicatario estará obligado a concluir las obras dentro del plazo de ejecución fijado o el que 
resulte de su oferta para la duración del contrato, que comenzará a contar desde el día siguiente a 
adjudicación definitiva y como fecha límite, el 31 de diciembre de 2010. 
10.- PROGRAMA DE TRABAJO: 
El adjudicatario tendrá la obligación de presentar un programa de trabajo. 
El programa de trabajo se presentará en el respectivo servicio del Ayuntamiento del que dependa el 
contrato, dentro del plazo que se indique, siguiente a la adjudicación definitiva, el cual se someterá a la 
aprobación por el órgano de contratación. 
Cuando el contrato conste de Redacción de Proyecto, el programa de trabajo se presentará 
conjuntamente con el Proyecto de Ejecución, dentro del plazo que se indique, siguiente a la 
adjudicación definitiva. 
11.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: 
El Plan de Seguridad y Salud se presentará en el respectivo servicio del Ayuntamiento del que 
dependa el contrato, dentro del plazo que se indique, siguiente a la adjudicación definitiva. 
Cuando el contrato conste de redacción de Proyecto, el Plan de Seguridad y Salud se presentará 
conjuntamente con el Proyecto de Ejecución, dentro del plazo que se indique, siguiente a la 
adjudicación definitiva. 
12.- OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ADJUDICATARIO: 
Cuando proceda, serán las establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, dada la naturaleza 
del contrato a celebrar, el contratista y los subcontratistas, tendrán la obligación de responder 
solidariamente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato. 
El adjudicatario deberá contratar el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil que cubra las 
garantías de la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación). 
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13.- SUBCONTRATACIÓN: 
Se indica para cada contrato el porcentaje máximo de subcontratación permitido sobre el importe de 
adjudicación. 
El contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las obra (capítulos o unidades 
de obra) sin sobrepasar dicho porcentaje, en general para la mayoría de los contratos se estima un 
porcentaje máximo de subcontratación del 60%, siendo para otros casos el porcentaje inferior. 
En los casos en que se exija justificar la subcontratación, los licitadores deberán hacer una relación de 
aquellas partes del contrato en previsión de subcontratar indicando el importe y el nombre del 
subcontratista (o perfil empresarial) que lo fuera a realizar. Se incluiría en el sobre nº 3 conjuntamente 
con la oferta. 
Con relación al número de personas a ocupar, una vez adjudicado el contrato, los subcontratistas que 
intervengan en la ejecución de la obra, deberán acogerse a lo previsto en el número de personas a 
ocupar y numero de jornadas para el desarrollo de lo trabajos según la propuesta presentada por el 
adjudicatario. 
14.- PLAZO DE GARANTÍA: 
Para todos los contratos de obras el plazo de garantía establecido será de 1 año contado a partir de la 
fecha del Acta de Recepción de las Obras. 
En el caso de contratos con suministro de equipamiento, en relación a dicho equipamiento, el plazo de 
garantía exigido será de 2 años. 
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ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN. 
 
A N E X O II 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D/Dª. ……………., con D.N.I. nº ………, domiciliado/a para todos los actos de 
este procedimiento abierto en ............., C/ ...................... nº ..., obrando en nombre 
......................, C.I.F nº ………, enterado/a de los pliegos de condiciones aprobados por 
el Ayuntamiento de Valencia para CONTRATAR “denominación completa del 
contrato al que se licita” INCLUIDO EN EL AMBITO DEL REAL DECRETO-
LEY 13/2009, DE 26 DE OCTUBRE, se obliga a cumplir dicho contrato, de 
conformidad con los referidos pliegos: 
1.- Por el siguiente número de personas a ocupar y jornadas en el desarrollo de la 
ejecución del contrato. 
Número de personas a ocupar = Número de personas a contratar............y 
jornadas del personal a contratar...........+ Número de personas ya contratadas destinadas 
a la obra............y jornadas de las personas ya contratadas destinadas a la obra............ 
Total personal a ocupar..........y jornadas….....  
2.- Por un porcentaje de baja único y global de ............unidades 
y.........centésimas (.......,.......%), sobre el presupuesto de licitación del contrato, lo que 
determina un importe de ejecución del contrato de: 
Precio: (en letras)...............euros (en números.........euros) + (...........) IVA, 
............euros, lo que hace un total de (en letras)....................euros (en 
números.........euros). 
Conforme al siguiente desglose: 
REDACCIÓN DEL PROYECTO: 
Precio (en letras)...............euros (en números.........euros) + (...........) IVA, 
............euros, lo que hace un total de (en letras)....................euros (en 
números.........euros). 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Precio (en letras)...............euros (en números.........euros) + (...........) IVA, 
............euros, lo que hace un total de (en letras)....................euros (en 
números.........euros). 
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GASTOS DE PRIMERA INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO: 
Precio (en letras)...............euros (en números.........euros) + (...........) IVA, 
............euros, lo que hace un total de (en letras)....................euros (en 
números.........euros). 
3.- Por un plazo de ejecución del contrato de...........meses/semanas/días. 
Fecha y firma del licitador o de su representante y sello de la empresa. 
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Fecha y firma del licitador o de su representante y sello de la empresa. 
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ANEXO IV. EJEMPLO DESARROLLO OFERTA Nº 1 MANO DE OBRA. 
 
PROCESO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre). 
 
 
Documentación objeto del contrato 48
ANEXO V. PROYECTO TIPO EJEMPLO VALORACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS 
FEESL. 
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ANEXO VI. PROYECTO TIPO EJEMPLO VALORACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS 
FEESL. 
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ANEXO VII. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR. 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR  “denominación completa del 
contrato al que se licita”, INCLUIDAS/O EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL 
PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL, APROBADO POR REAL 
DECRETO-LEY 13/2009, de 26 DE OCTUBRE. 
D./Dª ……………………….. con N.I.F. en nombre propio o en representación 
de...................…………… , C.I.F., declara que: 
- No se halla comprendido/a o que la empresa a la que representa, sus 
administradores y representantes no se hallan comprendidos en ninguna de las causas de 
prohibición e incompatibilidad para contratar reguladas en el artículo 49 de la Ley 
30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Los poderes aportados se encuentran vigentes en la actualidad. 
- Se encuentra dado/a de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 
declarando asimismo la vigencia del alta. 
- Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con el 
Ayuntamiento, y de las cuotas de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, comprometiéndose en caso de resultar adjudicataria provisional del contrato, a 
aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de tales circunstancias en el plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la adjudicación 
provisional en los términos establecidos en el artículo 135 de Contratos del Sector 
Público. 
- A los efectos de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el 
Estado y con la Seguridad Social se autoriza al Ayuntamiento a solicitar estos datos de 
forma telemática a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 
La autorización se otorga exclusivamente a los efectos de la adjudicación 
definitiva de la ejecución de las obras del mencionado proyecto y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa 
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como lo previsto en el 
artículo 14.2.b del Real Decreto 209/2003, sobre la obtención de datos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 
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La autorización comporta el conocimiento y aceptación de las condiciones que 
rigen la cesión de datos conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento de Medidas de 
Seguridad de Ficheros Automatizados que contengan datos de Carácter Personal, 
aprobado por el Real Decreto 944/1999, de 11 de junio. 
- que el nuevo personal a contratar para la ejecución del contrato en los términos 
establecidos en su oferta, se encuentre en situación de desempleo, prioritariamente en 
situación de desempleo de larga duración que será requerido a través de los Servicios 
Públicos de Empleo, en cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local. 
- y, que los trabajadores directos ofertados se dedicarán exclusivamente a la 
ejecución de la obra objeto del contrato. 
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2.2.2.2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Es un documento de carácter contractual cuyo objeto es describir los trabajos y determinar las 
condiciones técnicas que regirán la ejecución del contrato mixto de servicio, obra y suministro (en su 
caso), consistente en la redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y la posterior ejecución de las 
obras de construcción. 
En la licitación, servirá para presentar, a nivel de proyecto básico, con sus contenidos mínimos, una 
propuesta de solución al programa funcional con las instalaciones que se ajusten al mismo, esta 
propuesta se realizará en base a los datos que el respectivo órgano del Ayuntamiento de Valencia 
aporte para el concurso, tanto en el Pliego Técnico como en el Anteproyecto que constituirá un Anexo 
al mismo. 
La presentación del Proyecto Básico será en formato digital y en formato papel, y deberá estar firmado 
por técnicos competentes. 
Adjudicado el contrato, servirá para establecer en la redacción del Proyecto de Ejecución, el 
contendido mínimo de documentos que constituirán el proyecto de obra y las condiciones técnicas 
para su ejecución. 
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En las licitaciones de contratos de obras, el Ayuntamiento facilitará el correspondiente Proyecto 
Básico y de Ejecución, ya aprobado, que definirá con precisión el objeto del contrato. 
Las obras a ejecutar serán las previstas en el Proyecto Básico y de Ejecución que constará de memoria, 
planos y pliegos de condiciones y presupuestos, así como los correspondientes anexos a la memoria 
necesarios para definir la obra a ejecutar y cumplir las diferentes normativas de aplicación al Proyecto. 
Cuando las licitaciones son de contratos mixtos para la contratación conjunta de la elaboración del 
proyecto y la ejecución de las obras, se facilita como Anexo del Pliego Técnico un Anteproyecto 
redactado por los técnicos municipales de la Sección de Arquitectura y Supervisión de Proyectos de 
los Servicios Centrales Técnicos, con la siguiente documentación: 
- Datos urbanísticos e informes vinculantes 
- Características de la parcela. 
- Estudio funcional, programa de necesidades y superficies. 
- Requisitos técnicos. 
- Planos de Planta y sección a escala. 
- Avance de Presupuesto. 
Adjudicado el contrato mixto, el adjudicatario previamente al inicio de la obras redactará el Proyecto 
Básico y de Ejecución con la documentación mínima exigida que deberá redactase de acuerdo con la 
normativa de tipo general, sectorial y municipal vigentes y lo presentará al órgano de contratación para 
su supervisión, aprobación y replanteo. 
En muchas ocasiones se da la circunstancia que las empresas constructoras durante el proceso de 
licitación soliciten la colaboración externa para redactar la documentación técnica a nivel de proyecto 
básico, en caso de obtener la adjudicación de alguna de las obras licitadas, sería esta empresa quien 
elaboraría la redacción del Proyecto de Ejecución, como es el caso del ejemplo aportado en este 
trabajo y en la gran mayoría de las obras del Ayuntamiento de Valencia que salieron a licitación con 




2.2.3.  PROYECTO O ANTEPROYECTO
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Durante el plazo de presentación de las proposiciones, en el caso que se amplíe o modifique cualquier 
información aportando documentación nueva o corregida al expediente, el Servicio de Contratación 
deberá publicar el aviso correspondiente en el perfil de contratante. 
En general, estos avisos corresponden a nuevos documentos y/o a errores detectados en los pliegos con 






2.2.4.  OTROS DOCUMENTOS
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La empresa constructora interesada en concurrir a las obras que convoca la Administración obtendrá 
su propuesta a partir del estudio y la documentación técnica que su departamento técnico haya 
realizado. 
 
Para tener conocimiento de las licitaciones públicas que se realizan en el sector de la construcción y 
que convocan los diferentes organismos públicos a nivel nacional, comunitario, provincial o local, se 
tienen que consultar, diariamente, los diferentes boletines oficiales y los respectivos perfiles de 
contratante de cada organismo. 
Esta ardua tarea la suelen realizar empresas externas que proporcionan una información completa y 
contrastada de las licitaciones públicas, así como de las adjudicaciones. Dicho servicio consta de una 
información personalizada que se remite con la máxima rapidez tras su publicación. 
En cuanto se tiene conocimiento de la publicación de una convocatoria y se toma la decisión de acudir 
a ella, se pone en marcha todo el mecanismo para realizar el estudio y preparar la documentación 
exigida que se tiene que presentar. 
La fecha de presentación de las solicitudes es la que marcará el ritmo de trabajo y condicionará la 
programación de los diferentes estudios que se estén realizando. 
Se necesitará obtener cuanto antes toda la documentación que sea objeto del contrato para poder 
analizarla y, en su caso, hacer las consultas necesarias o requerir más información dentro del plazo de 
presentación. Posiblemente, tras una lectura inicial del pliego de cláusulas administrativas, se 
desestime la continuidad del estudio, dadas las condiciones económicas y/o técnicas exigidas en el 
mismo. 
Al contar con el plazo de presentación tan breve, simultáneamente a la elaboración del presupuesto 
para obtener la valoración de la oferta, se prepara la documentación técnica exigida en los pliegos. 
Si el resultado del estudio diera una alza excesiva, tener que ofertar a la baja implicaría ir con mucho 
riesgo a la licitación y se tomaría la decisión de no presentar.  
 
 
2.3.1.  VIABILIDAD DEL ESTUDIO
2.3. ESTUDIO DE LA OFERTA
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2.3.2.1. SOLICITUD DE OFERTAS 
Para la elaboración del presupuesto se necesitará conocer los precios de mercado últimos para la obra 
en concreto, para que estos estén lo mas actualizados posible, se solicitan ofertas a cada industrial, 
remitiendo las partidas del presupuesto y los planos específicos del proyecto en cada caso.  
Las ofertas obtenidas contendrán de forma detallada y ajustándose a la descripción de las partidas del 
presupuesto de proyecto, la valoración del suministro del material y/o la colocación o instalación. 
Cuando no se dispone de información suficiente, ya que la documentación es a partir de un 
anteproyecto y la documentación que se presenta es a nivel de proyecto básico, se podría conseguir 
con el pliego de condiciones técnicas, la memoria y los planos de instalaciones una oferta aproximada 
de cada industrial de los capítulos de instalaciones. Aún con ello, tendremos que valernos de ratios de 
obras similares que recientemente se hayan estudiado. 
2.3.2.2. PRESUPUESTO DE COSTE 
Con las ofertas obtenidas de los industriales se crearán los precios descompuestos de cada partida del 
presupuesto y completando todos los capítulos del proyecto se obtendrá un precio de coste directo de 
la obra. 
En el caso de tener que dar un precio de coste a partir de ratios, tendremos que partir de los datos del 
proyecto y a las superficies construidas obtenidas aplicarle el precio/m2 de construcción según su 
tipología, dado que en un mismo proyecto pueden existir edificios diferentes, espacios exteriores 
cubiertos, zonas de juego y superficies ajardinadas.  
Precios €/m² de construcción de obras similares para la estimación del coste directo: 
 Coste directo €/m² 
EDIFICIO PARA CENTRO ESCOLAR 
Edificio 1.100
Espacio exterior cubierto 550
Zona de juegos descubierta 150
Superficie ajardinada 85-90




EDIFICIO PARA BIBLIOTECA 
Edificio 1.100
Urbanización 95





2.3.2.  VALORACION 
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OBRAS DE REHABILITACION 
Edificio 1.000
Zona exterior cubierta 500
2.3.2.3. CIERRE DE LA OFERTA 
Al precio de coste directo obtenido habrá que añadirle los costes indirectos que se calcularán en 
función del tipo de obra, personal y medios auxiliares a utilizar, la duración de esta y todos aquellos 
gastos derivados del contrato y que se contemplan en los pliegos. 
Los gastos que tendremos en cuenta en el estudio que se exigen en el pliego corresponden a: 
- Coste del anuncio. 
- Coste del cartel anunciador. 
- Coste de la redacción del proyecto (en su caso). 
- Coste de los gastos de primera instalación y equipamiento (en su caso). 
- Coste de las mejoras. 
Tenemos pues, 
- Anuncio. 
En el apartado 11 del anuncio GASTOS DE LICITACIÓN nos dice que “El adjudicatario abonará 
todos los gastos originados en la licitación”, como no se concreta cuales son, ni tampoco se fija una 
cantidad, ni se remite al pliego, estimaremos pues los derivados del anuncio, oscilando los gastos de 
publicidad de la licitación entre 240 y 260 €. 
A modo informativo se indica a continuación las tarifas aplicadas para la inserción de anuncios en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.  
 
TARIFAS 
INSERCION DE ANUNCIOS 
a) Los instados por ayuntamientos, organismos autónomos dependientes de los 
mismos y mancomunidades municipales, siempre que no sean repercutibles a 
terceros (por carácter tipográfico, incluido los espacios en blanco) ....................  0,050 euros 
b) Los instados por particulares, organismos oficiales, administraciones públicas, 
etc., incluso por ayuntamientos, organismos autónomos y mancomunidades 
municipales, en el supuesto de que exista la posibilidad de su repercusión a 
terceros (por carácter tipográfico, incluido los espacios en blanco) ....................  0,075 euros 
c) Aquellos que incluyan mapas, imágenes, gráficos y estadillos, con 
independencia de por quién sean instados (por página o la parte proporcional 
que ocupe la imagen) ........................................................................................  270,00 euros 
d) Los de carácter urgente al amparo de lo previsto en el artículo 7.3 de la Ley 
5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, 
se aplicará el doble de las tarifas reguladas en los apartados anteriores. 
e) Importe mínimo por inserción ............................................................................  110,00 euros 
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- Cartel anunciador. 
En las cláusulas 5ª y 24ª.b) del pliego hace referencia a la obligación del contratista de la colocación 
del cartel anunciador, bien reutilizando el cartel de obras realizadas en ejercicios anteriores, o en su 
caso, de la colocación de un cartel nuevo. 
La empresa adjudicataria tiene la obligación de colocar un cartel anunciador referente al contrato 
desde el inicio de las obras hasta tres meses después de la fecha del acta de recepción, cuyo coste 
estará cubierto por el importe de adjudicación. 
La Resolución de 20 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, 
establece el modelo y condiciones técnicas del cartel anunciador. Se publica también en la dirección 
electrónica del Ministerio de Política Territorial (www.mpt.es), 
- Modelo del cartel anunciador de las obras. 
 
El coste del cartel, incluido el suministro, montaje y desmontaje se estima en 800 €. 
- Redacción del proyecto. 
En el apartado 3 del Anexo I, se desglosa el presupuesto base de licitación, según el caso, 
correspondería al valor del presupuesto de la redacción de proyecto indicado en el pliego. 
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- Gastos de primera instalación y equipamiento. 
En el apartado 3 del Anexo I, se desglosa el presupuesto base de licitación, según el caso, 
correspondería al valor del presupuesto de los gastos de primera instalación y equipamiento indicado 
en el pliego. 
- Mejoras. 
En el apartado 7.2-2 del Anexo I del pliego se indican las mejoras a proponer en cada licitación, 
tendremos en cuenta la valoración de todas las mejoras o parte de ellas que se puedan asumir dentro 
del importe de la oferta. 
 
 
A la suma del coste directo y los costes indirectos habrá que aplicarle un porcentaje de gastos que 
afectan de forma directamente proporcional al cobro, tales como los gastos generales de empresa, 
gastos de delegación, gastos de financiación y otros gastos porcentuales que se exijan en los pliegos. 
Dejando para el cierre final el porcentaje de beneficio sobre el presupuesto, pudiendo este ser cero, ir 
con beneficios o con riesgo. La diferencia del valor de la oferta obtenida con el presupuesto base de 
licitación será el porcentaje de baja o alza. 
Dado que la proposición económica que se efectúe, es siempre a la baja, un resultado en el cierre, con 
un porcentaje de beneficio cero, de alza excesiva implicaría ir con mucho riesgo para obtener una 
oferta con poca baja, por otro lado, si la baja es excesiva, supondría aumentar el beneficio para no 
entrar en temeridad. 
Viendo estos dos extremos y suponiendo que los costes indirectos están bien calculados, seria un 
problema del coste directo que comparándolo con el presupuesto de ejecución material este último 
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Por otra parte, si analizamos el criterio de valoración aplicado para obtener la máxima valoración de la 
oferta económica en la que el límite de la baja es la media de las ofertas admitidas menos el 10%, 
aquellos precios inferiores a dicho límite excederán en la baja y serán desproporcionados. 
Oferta desproporcionada = precio inferior a la media – 10% 
Al aplicar la fórmula, vemos que, independientemente del tipo de licitación y del número de 
ofertantes, y considerando que, la baja media se sitúa en torno al 20%, no se debería presentar una 
baja igual o superior al 28% ya que ésta podría exceder del limite calculado de la baja y ser 
desproporcionada. 
Con este criterio y solo si el estudio de la oferta lo permite se podría ajustar el cierre en torno al 
27,99% bien para no incurrir en alza excesiva o bien para ir con mas riesgo y de este modo 
aproximarse al límite con la posibilidad de obtener la mayor baja de las ofertas (MBO). 
Con lo expuesto anteriormente el incremento de la baja media que se obtendría en la valoración 
económica para cada licitación es de 8 o 9 puntos, según se desprende de la siguiente tabla, nos 









10,00 +9 <19,00 
11,00 +9 <20,00 
12,00 +9 <21,00 
13,00 +9 <22,00 
14,00 +9 <23,00 
15,00 +9 <24,00 
16,00 +9 <25,00 
17,00 +9 <26,00 
18,00 +9 <27,00 
19,00 +8 <27,00 
20,00 +8 <28,00 
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-Ejemplo nº 1. 
 
 
PROCESO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre). 
 
 
Estudio de la oferta. 63
- Ejemplo nº 2. 
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Las empresas licitadoras presentarán las proposiciones en tres sobres cerrados, debidamente sellados, 
dichos sobres vendrán identificados en su exterior con los respectivos títulos que se especifican para 
cada uno de ellos indicando la denominación completa del contrato al que se concurre y los datos de la 
empresa licitadora con la firma y sello. 
El contenido de cada sobre se ajustará a lo indicado en cláusula 14ª-3 del pliego para cada licitación, 
su contenido se reflejará detallado en un índice.  
Aquellas proposiciones que incluyan en los sobres nº 1 y nº 2 cualquier dato que deba figurar 
exclusivamente en el sobre nº 3 no serán admitidas. 
2.3.3.1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE Nº 1). 
SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA CONTRATAR “denominación completa del contrato al que se 
licita”, INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO-LEY 13/2009, 
DE 26 DE OCTUBRE. 
La documentación administrativa a aportar viene especificada en los apartados a) al n) de la cláusula 
14ª-3 del pliego, se cumplimentará además el modelo que figura como Anexo VII del pliego a los 
efectos señalados en los apartados d) al g) y m). 
Los documentos presentados serán originales o bien en copia legalizada por Notario. 
Señalar que, cuando algunos de estos documentos obren en poder del Ayuntamiento de Valencia, 
porque ya se ha aportado en otra licitación tramitada simultáneamente, se indicará por escrito haciendo 
una remisión expresa a la licitación donde se presentó, incluyéndose en el sobre nº 1. De este modo los 
documentos originales o copias legalizadas ante notario que sean comunes a licitaciones 
simultáneas se presentarán una sola vez. 
Solo se presentará la documentación exigida de aquellos apartados que procedan. 
 
D O C U M E N T A C I O N 
a) D.N.I. Apoderado. 
b) Escritura de constitución y modificación. 
c) No procede. 
d) Escritura de apoderamiento, bastanteo Ayuntamiento de Valencia y declaración de vigencia de 
la misma. 
e) Declaración responsable de no hallarse comprendido en alguna de las circunstancia señaladas 
como causa de prohibición de contratar. 
2.3.3.  DOCUMENTACION 
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Acta de Manifestaciones. 
f) Declaración de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 
g) Alta I.A.E. y declaración sobre su vigencia y último recibo. 
h) Datos licitador a efectos de notificaciones. 
i) No procede. 
j) No procede. 
k) Solvencia económica, financiera y técnica. 
Certificado del Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Valenciana y declaración 
sobre su vigencia. 
l) Inscripción en el R.E.A. 
ll) Se incluye en apartado k). 
m) Compromiso sobre personal. 
n) Documentación acreditativa sobre disposición adicional sexta de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
Además se adjuntara cumplimentada la declaración responsable según el modelo del Anexo VII, que 
se acompaña en la siguiente hoja. 
La documentación que no procede su presentación corresponde a los apartados c) y j) hacen referencia 
a empresas extranjeras y el apartado i) es referente a las empresas que concurran integradas en una 
unión temporal de empresas (UTE). 
c) Presentación de las empresas no españolas de los Estados miembros de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo del documento acreditativo de hallarse inscritas en los registros o las 
certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP. 
j) Declaración de las empresas extranjeras de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles. 
i) En caso de resultar adjudicatarios deberán presentar por escrito la constitución formal de la 
UTE. 
En cuanto al apartado ll) los siguientes documentos se incluyen en el apartado k) referente a la 
solvencia económica, financiera y técnica de la empresa. 
1.- Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas, 
expedido por la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalidad Valenciana. 
2.- Declaración responsable suscrita por el licitador o por cualquiera de sus representantes con 
facultades que figuren en el Registro, relativa a la vigencia de los datos que consten en dicho 
Registro. 
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- Declaración responsable Anexo VII. 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR  “denominación completa del 
contrato al que se licita”, INCLUIDAS/O EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL 
PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL, APROBADO POR REAL 
DECRETO-LEY 13/2009, de 26 DE OCTUBRE. 
D./Dª ……………………….. con N.I.F. en nombre propio o en representación 
de...................…………… , C.I.F., declara que: 
- No se halla comprendido/a o que la empresa a la que representa, sus 
administradores y representantes no se hallan comprendidos en ninguna de las causas de 
prohibición e incompatibilidad para contratar reguladas en el artículo 49 de la Ley 
30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Los poderes aportados se encuentran vigentes en la actualidad. 
- Se encuentra dado/a de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 
declarando asimismo la vigencia del alta. 
- Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con el 
Ayuntamiento, y de las cuotas de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, comprometiéndose en caso de resultar adjudicataria provisional del contrato, a 
aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de tales circunstancias en el plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la adjudicación 
provisional en los términos establecidos en el artículo 135 de Contratos del Sector 
Público. 
- A los efectos de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el 
Estado y con la Seguridad Social se autoriza al Ayuntamiento a solicitar estos datos de 
forma telemática a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 
La autorización se otorga exclusivamente a los efectos de la adjudicación 
definitiva de la ejecución de las obras del mencionado proyecto y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa 
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como lo previsto en el 
artículo 14.2.b del Real Decreto 209/2003, sobre la obtención de datos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 
La autorización comporta el conocimiento y aceptación de las condiciones que 
rigen la cesión de datos conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento de Medidas de 
Seguridad de Ficheros Automatizados que contengan datos de Carácter Personal, 
aprobado por el Real Decreto 944/1999, de 11 de junio. 
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- que el nuevo personal a contratar para la ejecución del contrato en los términos 
establecidos en su oferta, se encuentre en situación de desempleo, prioritariamente en 
situación de desempleo de larga duración que será requerido a través de los Servicios 
Públicos de Empleo, en cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local. 
- y, que los trabajadores directos ofertados se dedicarán exclusivamente a la 
ejecución de la obra objeto del contrato. 
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2.3.3.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SOBRE Nº 2). 
SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE 
UN JUICIO DE VALOR PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA CONTRATAR “denominación completa del contrato al que se 
licita”, INCLUIDAS/O EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO-LEY 13/2009, 
DE 26 DE OCTUBRE. ". 
La documentación técnica a preparar varía sustancialmente en cada licitación y se especifican 
desglosadas en el apartado 7-2º del Anexo I del pliego.  
De carácter general constarán esencialmente de una propuesta técnica y de unas mejoras relacionadas 
con el objeto del contrato y sin coste para el Ayuntamiento.  
Se ha recopilado la documentación que, en el caso que nos ocupa, se nos exigirá en la propuesta 
técnica, y que puede constar de: 
- Propuesta Arquitectónica, Proyecto Básico. 
- Estudio de calidades del Proyecto. 
- Planificación de los trabajos (programación detallada de la obra). 
- Plan de aseguramiento de la calidad (PAC). 
- Plano de organización general de obra 
- Análisis y conocimiento detallado del presupuesto con comprobación de mediciones y 
posibles indefiniciones (en ejecución de obras con proyecto de ejecución). 
Se ha procedido del mismo modo a relacionar las posibles mejoras que para cada obra en concreto se 
pueden pedir: 
- Mejoras bajo criterios de sostenibilidad. 
- Contrato de mantenimiento de las instalaciones (nº de años de mantenimiento). 
- Mejora estableciendo un Plazo de Mantenimiento Integral del edificio. 
- Mejoras de equipamiento e instalaciones (específicas para cada centro). 
- Mayor calidad de los materiales a utilizar en la ejecución del proyecto. 
- Dotación de Fondos Bibliográficos (para Bibliotecas) 
- Mejoras en la restauración de elementos del edificio (obras de rehabilitación). 
- Otras mejoras generales (a considerar por el licitador). 
- Mejoras urbanísticas. 
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- Propuesta Arquitectónica, Proyecto Básico. 
La propuesta arquitectónica constara en la realización de una memoria con la descripción y la 
justificación de la solución adoptada, el programa funcional, criterios y soluciones de sostenibilidad y 
la memoria de instalaciones, ajustándose a lo establecido en el pliego de prescripciones ténicas y el 
anteproyecto. 
Se incluirá el plano a escala de situación e implantación en el solar con orientación geográfica, planos 
de todas las plantas, distribución, amueblamiento y de ordenación general de la parcela, alzados o 
vistas esquemáticas y secciones fundamentales del edificio. Se indicarán la ubicación de las 
instalaciones, salas de máquinas previstas, patinillos, etc....  
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- Estudio de calidades del Proyecto. 
Se realizara una relación detallada, con especificaciones técnicas concretas, de los materiales de 
relevancia que el licitador se compromete a utilizar, especificando marcas y modelos, sellos de calidad 
que pudieran poseer, y que a criterio de la empresa licitadora y siguiendo las prescripciones técnicas 
contenidas en el proyecto, consideren que son los idóneos para su aplicación, en comparación expresa 
con lo previsto en el proyecto, indicando similitudes y diferencias. 
Además de la aportación de la documentación técnica de las propias casas de los materiales o 
procesos, con un listado de proveedores con las cartas de compromiso. 
La documentación se incluirá según el orden siguiente:  
- Cimentaciones y elementos estructurales 
- Fachadas, carpintería y cristalería exterior 
- Cubiertas 
- Particiones, carpintería y cristalería interior 
- Revestimientos de suelos 
- Revestimientos de paredes 
- Revestimientos de techos 
- Urbanización y equipamiento 
- Instalaciones: 
- Fontanería 
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- Planificación de los trabajos (programación detallada de la obra). 
Para la planificación de los trabajos, se realizará: 
- El programa de ejecución de obras, desarrollado por capítulos, incluyendo los plazos totales y 
parciales de redacción de los proyectos y ejecución de las obras. Se hará referencia a las precedencias 
de actividades, posibles caminos críticos de las mismas y previsión de las cantidades mensuales a 
invertir en obra. El diagrama de Gantt reflejara sintéticamente el desarrollo temporal de la obra.  
 
- Una Programación y gráfica de inversiones mensual y acumulada por capítulos de obra. 
- El compromiso de revisión y actualización de la programación, métodos previstos para ello y 
periodicidad con la proposición de alternativas concretas ante posibles desfases en los plazos previstos 
para la obra. 
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- Plan de aseguramiento de la calidad (PAC). 
 
D. …………………………………………………., ………….………….……………., con 
domicilio en .………....….., provincia de …..……..……., …..…………….………….., y D.N.I. nº 
…………………, actuando en representación de la empresa …………………………, como 
apoderado, según escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Don 
……..………………………, con fecha ……..…………. y número de protocolo ……., 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de ………….…………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………………………




A realizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad y el Plan de Ensayos y Controles para la 
Ejecución de las Obras, durante el periodo de redacción del Proyecto. sin coste adicional 
para el Ayuntamiento. 
 
Estas mejoras que no suponen sobre coste alguno sobre la oferta económica que se 
presenta, por lo que el importe de las mismas, parcial o total, se pone a disposición de la 
Propiedad al fin de que pueda destinarla a otros fines y que a juicio de la misma se 
consideren mas convenientes, proponiendo su realización a esta empresa en el supuesto de 
resultar adjudicataria de las obras. 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en 
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- Plano de organización general de obra. 
El plano de organización general de la obra incluirá la ubicación y características de las grúas, casetas 
de obra, zonas reservadas para acopio de materiales, talleres (ferrallado, encofrados, etc.), acometidas 
y líneas de agua, luz (cuadros generales y secundarios) y desagües provisionales de obra, accesos 
peatonales y rodados, zonas de circulación, señalización, vallados provisionales, localización de la 
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- Análisis y conocimiento detallado del presupuesto con comprobación de mediciones y posibles 
indefiniciones (en licitaciones de ejecución de obras con proyecto de ejecución). 
 
D. …………………………………………………., ………….………….……………., con 
domicilio en .………....….., provincia de …..……..……., …..…………….………….., y D.N.I. nº 
…………………, actuando en representación de la empresa …………………………, como 
apoderado, según escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Don 
……..………………………, con fecha ……..…………. y número de protocolo ……., 
 
Enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la 
adjudicación, mediante concurso y procedimiento abierto, del contrato de “EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE OBRAS…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………




A asumir las diferencias de medición y las partidas no incluidas encontradas en el Análisis 
de Presupuesto y que a continuación quedan reflejadas en el comparativo de mediciones y 
presupuesto y en el apartado de partidas no incluidas. 
 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en 
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- Mejoras bajo criterios de sostenibilidad. 
 
D. …………………………………………………., ………….………….……………., con 
domicilio en .………....….., provincia de …..……..……., …..…………….………….., y D.N.I. nº 
…………………, actuando en representación de la empresa …………………………, como 
apoderado, según escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Don 
……..………………………, con fecha ……..…………. y número de protocolo ……., 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de ………….…………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………………………




A realizar para la mencionada obra un estudio y la propia instalación geotérmica. 
 
Estas mejoras que no suponen sobre coste alguno sobre la oferta económica que se 
presenta, por lo que el importe de las mismas, parcial o total, se pone a disposición de la 
Propiedad al fin de que pueda destinarla a otros fines y que a juicio de la misma se 
consideren mas convenientes, proponiendo su realización a esta empresa en el supuesto de 
resultar adjudicataria de las obras. 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en 
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- Contrato de mantenimiento de las instalaciones (nº de años de mantenimiento). 
 
D. …………………………………………………., ………….………….……………., con 
domicilio en .………....….., provincia de …..……..……., …..…………….………….., y D.N.I. nº 
…………………, actuando en representación de la empresa …………………………, como 
apoderado, según escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Don 
……..………………………, con fecha ……..…………. y número de protocolo ……., 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de ………….…………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………………………




A ofrecer para la mencionada obra por un período de 5 AÑOS de duración un contrato de 
mantenimiento integral de las instalaciones construidas, mediante la aportación y reposición 
en su caso de materiales, montaje y reparación de elementos deteriorados así como la 
limpieza del entorno. 
 
Estas mejoras que no suponen sobre coste alguno sobre la oferta económica que se 
presenta, por lo que el importe de las mismas, parcial o total, se pone a disposición de la 
Propiedad al fin de que pueda destinarla a otros fines y que a juicio de la misma se 
consideren mas convenientes, proponiendo su realización a esta empresa en el supuesto de 
resultar adjudicataria de las obras. 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en 
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- Mejora estableciendo un Plazo de Mantenimiento Integral del edificio. 
Se indicará el compromiso de la realización del Mantenimiento Integral del edificio expresando el 
plazo ofertado en la mejora en número de años. 
D. …………………………………………………., ………….………….……………., con 
domicilio en .………....….., provincia de …..……..……., …..…………….………….., y D.N.I. nº 
…………………, actuando en representación de la empresa …………………………, como 
apoderado, según escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Don 
……..………………………, con fecha ……..…………. y número de protocolo ……., 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de ………….…………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………. EN VALENCIA, 
 
SE COMPROMETE 
A realizar el Mantenimiento Integral de Edificio durante el plazo de CINCO (5) AÑOS, 
contados desde la fecha del acta de recepción de las obras.  
Con las siguientes características: 
Tipos de mantenimiento a ejecutar: 
La programación seguirá las directrices de forma conjunta y/o separada según el caso, de 
los mantenimientos preventivos, productivos, correctivos y predictivos. Cuyos principios y 
bases fundamentales son las que a continuación se detallan: 
- Mantenimiento Preventivo: Consistente en la programación de inspecciones, tanto de 
funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, 
calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y 
no a una demanda del operario o usuario, su propósito es prever los fallos manteniendo los 
sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a los 
niveles y eficiencia óptimos. La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la 
de inspeccionar los equipos y detectar los fallos en su fase inicial, y corregirlos en el 
momento oportuno. 
- Mantenimiento productivo: consistente en conseguir maximizar la eficacia de los equipos, 
involucrar a todas las personas y equipos que diseñan, usan o mantienen los equipos; 
obtención cero averías y cero accidentes. 
- Mantenimiento correctivo: consistente en la corrección de averías o fallos, cuando éstos se 
presenten, y no planificadamente, al contrario que en el caso del mantenimiento preventivo. 
Esta forma impide el diagnostico fiable de las causas que provocan el fallo, pues se ignora si 
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falló por mal trato, por abandono, por desconocimiento del manejo, etc. Por ello será 
complementario del mantenimiento preventivo. 
SE CONSIDERAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
• SUSTITUCIÓN O REPARACIÓN DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS, O ELEMENTOS 
DETERIORADOS POR UN MAL USO. 
• SUBSANACIÓN DE DEFECTOS LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES DETECTADOS 
EN LA REVISIÓN PERIÓDICA O EN EL TRANSCURSO DEL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO. 
- Mantenimiento predictivo: basado fundamentalmente en detectar un fallo antes de que 
suceda, para dar tiempo a corregirlo sin perjuicios al servicio, ni detención de la producción. 
Realizando controles de forma continuo o periódica, en función de tipos de equipo. 
Medios humanos y materiales: 
Los medios humanos y materiales que se pondrá a disposición del mantenimiento del 
edificio son: 
• UN OFICIAL 1ª PARA LABORES DE MANTENIMIENTO QUE REALIZARÁ LAS 
LABORES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL HORARIO DE ACTIVIDAD DEL 
CENTRO Y DURANTE EL PERIODO ESTIMADO. 
• LAS AYUDAS DE OTROS PROFESIONALES Y/O EMPRESAS DE MANTENIMIENTO 
(DEBIDAMENTE AUTORIZADOS) QUE COMO CONSECUENCIA DE SU 
ESPECIALIZACIÓN PUDIERAN NECESITARSE, QUEDARÁN INCLUIDAS EL 
SERVICIO.  
Estas mejoras que no suponen sobre coste alguno sobre la oferta económica que se 
presenta, por lo que el importe de las mismas, parcial o total, se pone a disposición de la 
Propiedad al fin de que pueda destinarla a otros fines y que a juicio de la misma se 
consideren mas convenientes, proponiendo su realización a esta empresa en el supuesto de 
resultar adjudicataria de las obras. 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en 
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- Mejoras de equipamiento e instalaciones (específicas para cada centro). 
 
D. …………………………………………………., ………….………….……………., con 
domicilio en .………....….., provincia de …..……..……., …..…………….………….., y D.N.I. nº 
…………………, actuando en representación de la empresa …………………………, como 
apoderado, según escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Don 
……..………………………, con fecha ……..…………. y número de protocolo ……., 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de ………….…………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………………………




A destinar la cantidad de ………………… € S/IVA distribuido en las siguientes mejoras: 
- Mobiliario dependencias Centro. Total importe   ..................... € S/IVA 
- Sala de Usos Múltiples de Planta tercera de superficie útil 106,61 m2, equiparla con la 
Instalación de Megafonía y Proyección. Total Importe   ………………€ S/IVA 
Tal y como queda definido y valorado a continuación.  
Estas mejoras que no suponen sobre coste alguno sobre la oferta económica que se 
presenta, por lo que el importe de las mismas, parcial o total, se pone a disposición de la 
Propiedad al fin de que pueda destinarla a otros fines y que a juicio de la misma se 
consideren mas convenientes, proponiendo su realización a esta empresa en el supuesto de 
resultar adjudicataria de las obras. 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en 
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- Mayor calidad de los materiales a utilizar en la ejecución del proyecto. 
 
D. …………………………………………………., ………….………….……………., con 
domicilio en .………....….., provincia de …..……..……., …..…………….………….., y D.N.I. nº 
…………………, actuando en representación de la empresa …………………………, como 
apoderado, según escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Don 
……..………………………, con fecha ……..…………. y número de protocolo ……., 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de ………….…………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………………………




A destinar la cantidad de ..........................€ s/IVA en los siguientes conceptos no 
contemplados en el proyecto. 
- mejoras en aislamientos y falsos techos acústicos. 
- instalación de paneles fotovoltaicos 
 
Estas mejoras que no suponen sobre coste alguno sobre la oferta económica que se 
presenta, por lo que el importe de las mismas, parcial o total, se pone a disposición de la 
Propiedad al fin de que pueda destinarla a otros fines y que a juicio de la misma se 
consideren mas convenientes, proponiendo su realización a esta empresa en el supuesto de 
resultar adjudicataria de las obras. 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en 
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- Dotación de Fondos Bibliográficos (para Bibliotecas). 
 
D. …………………………………………………., ………….………….……………., con 
domicilio en .………....….., provincia de …..……..……., …..…………….………….., y D.N.I. nº 
…………………, actuando en representación de la empresa …………………………, como 
apoderado, según escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Don 
……..………………………, con fecha ……..…………. y número de protocolo ……., 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de ………….…………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………………………




A realizar para la mencionada obra una dotación de fondos bibliográficos. 
Asciende a la cantidad de ................................................  ………………… € (IVA no incluido). 
 
 
Estas mejoras que no suponen sobre coste alguno sobre la oferta económica que se 
presenta, por lo que el importe de las mismas, parcial o total, se pone a disposición de la 
Propiedad al fin de que pueda destinarla a otros fines y que a juicio de la misma se 
consideren mas convenientes, proponiendo su realización a esta empresa en el supuesto de 
resultar adjudicataria de las obras. 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en 
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- Mejoras en la restauración de elementos del edificio (obras de rehabilitación). 
 
D. …………………………………………………., ………….………….……………., con 
domicilio en .………....….., provincia de …..……..……., …..…………….………….., y D.N.I. nº 
…………………, actuando en representación de la empresa …………………………, como 
apoderado, según escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Don 
……..………………………, con fecha ……..…………. y número de protocolo ……., 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de ………….…………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………………………




A realizar para la mencionada obra la ejecución de partidas destinadas a la restauración de 
elementos del edificio, fachadas, pavimentos, decoraciones, pinturas en techos, etc. 
Asciende a la cantidad de ................................................  ………………… € (IVA no incluido). 
 
Estas mejoras que no suponen sobre coste alguno sobre la oferta económica que se 
presenta, por lo que el importe de las mismas, parcial o total, se pone a disposición de la 
Propiedad al fin de que pueda destinarla a otros fines y que a juicio de la misma se 
consideren mas convenientes, proponiendo su realización a esta empresa en el supuesto de 
resultar adjudicataria de las obras. 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en 
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- Otras mejoras generales (a considerar por el licitador). 
 
D. …………………………………………………., ………….………….……………., con 
domicilio en .………....….., provincia de …..……..……., …..…………….………….., y D.N.I. nº 
…………………, actuando en representación de la empresa …………………………, como 
apoderado, según escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Don 
……..………………………, con fecha ……..…………. y número de protocolo ……., 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de ………….…………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………………………




A destinar la cantidad total de …………....…… € S/IVA para realizar las siguientes mejoras: 
- Sistema de maestreado de llaves/tarjetas y control de accesos. 
Asciende a la cantidad de ................................................  ………………… € (IVA no incluido). 
- Redacción y aplicación del plan de emergencia y evacuación del edificio. 
Asciende a la cantidad de ................................................  ………………… € (IVA no incluido). 
- Sistema de detección y video-vigilancia exterior-interior (1 grabadora, 4 cámaras exteriores 
y 8 cámaras interiores) con circuito cerrado de TV integrado en los sistemas de seguridad 
centrales municipales. 
Asciende a la cantidad de ................................................  ………………… € (IVA no incluido). 
Estas mejoras que no suponen sobre coste alguno sobre la oferta económica que se 
presenta, por lo que el importe de las mismas, parcial o total, se pone a disposición de la 
Propiedad al fin de que pueda destinarla a otros fines y que a juicio de la misma se 
consideren mas convenientes, proponiendo su realización a esta empresa en el supuesto de 
resultar adjudicataria de las obras. 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en 
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- Mejoras urbanísticas. 
 
D. …………………………………………………., ………….………….……………., con 
domicilio en .………....….., provincia de …..……..……., …..…………….………….., y D.N.I. nº 
…………………, actuando en representación de la empresa …………………………, como 
apoderado, según escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Don 
……..………………………, con fecha ……..…………. y número de protocolo ……., 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de ………….…………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………………………




A realizar la urbanización del nuevo vial entre la calle Arabista Ambrosio Huici y la Avenida 
Alcalde Gisbert y Rico. Por un importe de ………………….. € S/IVA tal y como se detalla a 
continuación. 
 
Estas mejoras que no suponen sobre coste alguno sobre la oferta económica que se 
presenta, por lo que el importe de las mismas, parcial o total, se pone a disposición de la 
Propiedad al fin de que pueda destinarla a otros fines y que a juicio de la misma se 
consideren mas convenientes, proponiendo su realización a esta empresa en el supuesto de 
resultar adjudicataria de las obras. 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en 
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2.3.3.3. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA, VOLUMEN DE MANO DE OBRA Y 
PLAZO DE EJECUCIÓN (SOBRE Nº 3). 
SOBRE Nº 3: PROPOSICIÓN ECONOMICA, RELATIVA AL VOLUMEN DE LA MANO 
DE OBRA Y AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EVALUABLES 
DE FORMA AUTOMÁTICA, PARA TOMAR PARTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR “denominación completa 
del contrato al que se licita”, INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL REAL 
DECRETO-LEY 13/2009, DE 26 DE OCTUBRE. ". 
Para cada licitación la proposición se presentará cumplimentada ajustándose al modelo, específico 
para ello, que se adjunta en el Anexo II del pliego. 
En este sobre, además de la oferta económica del contrato se incluirán los documentos relativos a los 
criterios de valoración que se evalúan de forma automática, esto es, mediante la aplicación de una 
fórmula y que son distintos del precio, son en este casó el volumen de mano de obra y el plazo de 
ejecución del contrato cuando se valore una reducción del mismo. 
- VOLUMEN DE LA MANO DE OBRA, se refiere al número total de personas a ocupar (a contratar 
y ya contratadas) y jornadas totales en el desarrollo de la ejecución del contrato. 
Considerando que el importe de mano de obra corresponde aproximadamente a un 40% del importe de 
ejecución, el cálculo del volumen de mano de obra en jornadas se obtiene estimando un porcentaje 
sobre el precio de la oferta (IVA incluido, según el criterio de valoración del pliego) que oscila entre 
un 0,30% y un 0,40 %.  
Según el pliego se considerarán desproporcionadas aquellas ofertas cuyo porcentaje exceda de la 
media un 30%, teniendo en cuenta esta limitación nos ajustaríamos si aplicamos este incremento a 
nuestro porcentaje, con ello obtendríamos el número total de jornadas a ofertar, tenemos pues que: 
MOi = 0,35% x 1,3 x (PRi+IVA) 
Siendo,  MOi  = la mano de obra total de la oferta en jornadas 
PRi  = precio que resulta de aplicar la baja ofertada 
Obtenemos el total de jornadas a ofertar, que sería un 0,455% del importe ofertado, incluido el IVA, 
que se tendrá que desglosar en jornadas de personal a contratar (nuevo empleo) y jornadas de personal 
ya contratadas (empleo existente). 
Como la finalidad principal esta en la creación de empleo, se pondera en un 20% el total de jornadas 
de personal a contratar que se oferten (cláusula 12ª apartado 1º del pliego). 
Teniendo en cuenta este último criterio ya depende de las empresas decidir el número de personal ya 
contratado y el número de trabajadores en situación de desempleo que serán objeto de nuevo contrato 
para la ejecución de la obra. 
En el ejemplo nº 3, en el supuesto que todas las empresas han previsto del total de jornadas un 75% a 
nuevo empleo y el 25% restante es empleo existente, se obtiene la cantidad de jornadas a ofertar sin 
sobrepasar el porcentaje del 30% sobre la media.  
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Ejemplo nº 3. 
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En el cuadro resumen de la mano de obra se indicarán el número de trabajadores para cada caso y los 
días de alta en la Seguridad Social, dicho periodo de tiempo para un trabajador en particular no 
podrá ser superior al plazo de ejecución de la oferta. Un ejemplo se adjunta en el Anexo IV del 
pliego. 
Se cumplimentara el archivo en formato Excel facilitado en la documentación “ANEXO III 
VOLUMEN MANO DE OBRA.xls” que corresponde al cuadro resumen de mano de obra que figura 
como Anexo III del pliego de cláusulas administrativas particulares y se incluirá en este sobre una 
copia en papel firmada y sellada y una copia en CD debidamente identificado. 
- IMPORTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, se indicará el porcentaje de baja sobre el 
presupuesto de licitación del contrato y su importe resultante, expresados en letra y en cifra. 
Al importe se le repercutirá el Impuesto del Valor Añadido (IVA), que figurarán por separado y 
sumados el total. 
Cuando se de el caso de que el importe este desglosado en varios presupuestos parciales, el importe de 
estos se expresarán del mismo modo, con las indicaciones que se han tenido en cuenta en el punto 
2.2.2.1. de la DOCUMENTACION OBJETO DEL CONTRATO. 
-Redacción de proyecto 
-Ejecución de la obras 
-Gastos de primera instalación y equipamiento 
- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ofertado, con o sin reducción del plazo de 
ejecución, expresado en meses, semanas o días equivalentes, según se indique en el pliego, 
considerando las siguientes equivalencias: 
 días semanas 
1 mes 30 4 
1 semana 7,5  
Cuando se valore la reducción del plazo de ejecución de la obra, se otorgará la máxima puntuación 
cuando el plazo de ejecución ofertado se reduce hasta la máxima reducción prevista en el pliego para 
cada contrato (apartado 7-1º del Anexo I). 
Dadas las características de los contratos, una oferta de plazo inferior al mínimo previsto podría 
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- Modelo de proposición a cumplimentar que figura como Anexo II del pliego de cláusulas 
administrativas particulares para presentar la oferta económica. 
 
 
D/Dª. ……………., con D.N.I. nº ………, domiciliado/a para todos los actos de 
este procedimiento abierto en ............., C/ ...................... nº ..., obrando en nombre 
......................, C.I.F. nº ………, enterado/a de los pliegos de condiciones aprobados por 
el Ayuntamiento de Valencia para CONTRATAR “denominación completa del 
contrato al que se licita” INCLUIDO EN EL AMBITO DEL REAL DECRETO-
LEY 13/2009, DE 26 DE OCTUBRE, se obliga a cumplir dicho contrato, de 
conformidad con los referidos pliegos: 
1.- Por el siguiente número de personas a ocupar y jornadas en el desarrollo de la 
ejecución del contrato. 
Número de personas a ocupar = Número de personas a contratar............y 
jornadas del personal a contratar...........+ Número de personas ya contratadas destinadas 
a la obra............y jornadas de las personas ya contratadas destinadas a la obra............ 
Total personal a ocupar..........y jornadas…..... 
2.- Por un porcentaje de baja único y global de ............unidades 
y.........centésimas (.......,.......%), sobre el presupuesto de licitación del contrato, lo que 
determina un importe de ejecución del contrato de: 
Precio: (en letras)...............euros (en números.........euros) + (...........) IVA, 
............euros, lo que hace un total de (en letras)....................euros (en 
números.........euros). 
Conforme al siguiente desglose: 
REDACCIÓN DEL PROYECTO: 
Precio (en letras)...............euros (en números.........euros) + (...........) IVA, 
............euros, lo que hace un total de (en letras)....................euros (en 
números.........euros). 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Precio (en letras)...............euros (en números.........euros) + (...........) IVA, 
............euros, lo que hace un total de (en letras)....................euros (en 
números.........euros). 
 
PROCESO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre). 
 
 
Estudio de la oferta. 90
GASTOS DE PRIMERA INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO: 
Precio (en letras)...............euros (en números.........euros) + (...........) IVA, 
............euros, lo que hace un total de (en letras)....................euros (en 
números.........euros). 
3.- Por un plazo de ejecución del contrato de...........meses/semanas/días. 
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La Mesa de Contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y actuará 
conforme a lo previsto en el Real Decreto 817/2009, desarrollando las funciones que se establecen en 
su artículo 22.1. 
Artículo 22. Funciones de las mesas de contratación. 
1. Sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuyan la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones 
complementarias, la mesa de contratación desempeñará las siguientes funciones en los procedimientos abiertos de 
licitación: 
a) Calificará las documentaciones de carácter general acreditativas de la personalidad jurídica, capacidad de obrar, 
apoderamiento y solvencia económica financiera, técnica y profesional de los licitadores y demás requisitos a que se refiere 
el artículo 130.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la garantía provisional en los casos en que se haya 
exigido, comunicando a los interesados los defectos y omisiones subsanables que aprecie en la documentación. A tal fin se 
reunirá con la antelación suficiente, previa citación de todos sus miembros. 
b) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Abrirá las proposiciones presentadas dando a conocer su contenido en acto público, salvo en el supuesto 
contemplado en el artículo 182.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
d) Cuando el procedimiento de valoración se articule en varias fases, determinará los licitadores que hayan de 
quedar excluidos por no superar el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 
e) Valorará las distintas proposiciones, en los términos previstos en los artículos 134 y 135 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, clasificándolas en orden decreciente de valoración, a cuyo efecto podrá solicitar los informes técnicos que 
considere precisos de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
f) Cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como anormal o desproporcionada, 
tramitará el procedimiento previsto al efecto por el artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en vista de su 
resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del 
mismo artículo. 
g) Fuera del caso previsto en la letra anterior propondrá al órgano de contratación la adjudicación provisional a favor 
del licitador que hubiese presentado la proposición que contuviese la oferta económicamente más ventajosa según proceda 
de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación. Tratándose de la adjudicación de 
los acuerdos marco, propondrá la adjudicación a favor de los licitadores que hayan presentado las ofertas económicamente 
más ventajosas. En aquellos casos en que, de conformidad con los criterios que figuren en el pliego, no resultase admisible 
ninguna de las ofertas presentadas propondrá que se declare desierta la licitación. De igual modo, si durante su intervención 
apreciase que se ha cometido alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras del procedimiento de 
adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano de contratación, proponiéndole que se declare el 
desistimiento. 
…… 
(REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo.) 
La Mesa de contratación estará  compuesta por: 
Presidente: El Concejal Delegado de Contratación. 
Vocales:  El Titular de la Asesoría Jurídica Municipal. 
El Interventor General Municipal 
El Vicesecretario General Municipal. 
La Jefa del Servicio de Contratación. 
La Jefa de la Sección I del Servicio de Contratación. 
El Jefe/a del Servicio que promueva la contratación. 
Secretaria: La Jefa de la Sección I del Servicio de Contratación. 
2.4.1.  APERTURA DE LA OFERTAS
2.4. APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS
PROCESO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre). 
 
 
Apertura y adjudicación de las ofertas. 92
Los servicios administrativos remiten a la Mesa de contratación la totalidad de las proposiciones 
recibidas. 
- Apertura del Sobre Nº 1: 
El Secretario de la Mesa da lectura de las proposiciones recibidas y procede a la apertura ordenada del 
Sobre Nº 1 de cada proposición cuyo contenido entrega al vocal representante del Servicio Jurídico 
para verificar su contenido y conformidad. 
Se examina la validez de la documentación administrativa y se formaliza el acta, recogiendo por 
escrito los hechos acaecidos en la apertura de plicas, poniendo de manifiesto las irregularidades 
observadas en la documentación y la decisión adoptada al respecto (posible subsanación o exclusión) e 
informar de ello a las empresas licitadoras. 
Las empresas cuya proposición contenga irregularidades que sean posibles de subsanar pueden 
presentar la nueva documentación en el plazo concedido por la Mesa. 
En una nueva sesión de la Mesa se verifica si la nueva documentación aportada lo ha sido en el plazo 
señalado y es conforme con lo solicitado procediendo en consecuencia a la consideración o exclusión 
definitiva de la proposición. 
- Apertura del Sobre Nº 2: 
En acto público se procede a la apertura del Sobre Nº 2 (criterios dependientes de un juicio de valor) 
que puede ser remitido al órgano asesor a discreción de la Mesa de contratación con el fin de obtener 
el correspondiente informe técnico. 
Los informes técnicos serán emitidos en cada caso por los servicios técnicos del Ayuntamiento de 
Valencia que elaboraron los pliegos técnicos y redactaron la documentación técnica según el tipo de 
obra de cada licitación:  
Servicio de Educación, -obras de primer establecimiento y obras de rehabilitación de centros 
educativos. 
Servicio de Bienestar Social e Integración, -obras de nueva planta de edificios para servicios sociales. 
Servicio de Deportes, -obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación de polideportivos. 
Servicio de Proyectos Singulares, -obras de reforma de inmuebles multifuncionales. 
Servicio de Acción Cultural, -obras de nueva planta y obras de reforma de bibliotecas. 
Servicio de Policía Local, -obras de reforma de edificio multiusos. 
Servicio de Servicios Centrales Técnicos, -obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación 
en la Casa Consistorial. 
- Apertura del Sobre Nº 3: 
En acto público se dará a conocer la ponderación asignada a los mismos en la apertura del Sobre Nº 2 
y se procederá a la apertura del Sobre Nº 3 que contiene la oferta económica y se da lectura a los 
términos de la misma.  
El Presidente, el vocal representante del Servicio Jurídico y el vocal Interventor firman la oferta 
económica para garantizar que el documento recibido no sufre ninguna alteración, poniéndose 
posteriormente a disposición de las empresas para su consulta. 
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El contenido de las ofertas recibidas se pone a disposición de los distintos ofertantes para que puedan 
consultar los términos de las propuestas de sus competidores. 
La Mesa de contratación se reúne de nuevo para que, obtenidos en su caso los informes técnicos 
procedentes y tomando en consideración la información técnica y económica del Servicio Económico-
Presupuestario y el efectuado por el Servicio de Contratación, se adopte un acuerdo y se proponga al 
órgano de contratación la propuesta de adjudicación del contrato 
El órgano de contratación adjudica el contrato y realiza todos los trámites necesarios para formalizar y 
ejecutar el contrato. 
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La Junta de Gobierno Local es el órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento, y 
tiene la facultad para adjudicar los correspondientes contratos administrativos. 
Examinadas las proposiciones objeto de licitación presentadas por las empresas y los informes de 
evaluación emitidos, en cada caso, por los distintos órganos asesores del Ayuntamiento, se acuerda 
rechazar aquellas proposiciones que no cumplan lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares objeto del contrato. 
Las proposiciones aceptadas se clasificación, ordenadas por orden decreciente, conforme a los 
informes previos de evaluación de las mismas, y se adjudica provisionalmente el contrato a favor de la 
oferta económicamente más ventajosa atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
El acuerdo de adjudicación provisional se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Valencia, cuya dirección es www.valencia.es, y se notificará por fax al adjudicatario y al resto de 
licitadores, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 18ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares en relación al artículo 42 de la Ley de Contratos del Sector Público, “La 
adjudicación provisional será publicada en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Valencia y 
notificada por fax al indicado por los licitadores.”. 
Se requerirá a la mercantil en su calidad de adjudicataria provisional del contrato, a fin de que en el 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del acuerdo de adjudicación 
provisional en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Valencia, constituya en los términos 
establecidos en las cláusulas 18ª y 19ª del pliego de cláusulas administrativas particulares la garantía 
definitiva por importe equivalente al 5% del importe de adjudicación sin incluir el IVA, procediéndose 
por el Ayuntamiento a verificar vía telemática de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria que el adjudicatario provisional se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y, asimismo, comprobará que 
se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en la 
cláusula 19ª del Pliego. 
La garantía definitiva se constituirá en efectivo, valores de Deuda Pública, mediante aval bancario, o 
por contrato de seguro de caución, y será depositada en la Caja Municipal de Depósitos (Servicio de 
Tesorería) y se deberá acreditar con el resguardo de depósito en el Servicio de Contratación. 
De no constituir el adjudicatario provisional la garantía definitiva y encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en dicho plazo, se declarará decaída la adjudicación 
provisional a su favor, no procederá, por tanto, la adjudicación definitiva del contrato al no cumplir las 
condiciones necesarias para ello. 
Antes de proceder a una nueva convocatoria, el Ayuntamiento podrá efectuar una nueva adjudicación 
provisional al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre 
que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario provisional haya prestado su conformidad, en cuyo 
caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado anteriormente. 
2.4.2.  ADJUDICACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA
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Analizando la documentación de las licitaciones y realizando una comparativa de las adjudicaciones se 
han obtenido los resultados que se exponen a continuación. 
Normalmente los contratos públicos de obra de edificación, bien por la cuantía del mismo o por la 
características de la construcción, eran concurridos solo por grandes constructoras o medianas 
empresas especializadas, actualmente dada la escasez de oferta privada las empresas constructoras, 
grandes y pequeñas, se han interesado por la oferta pública, de echo en obras con un interés 
generalizado han llegando a presentarse hasta 40 proposiciones cuando lo habitual es que se 
presentasen una media de 10 proposiciones. 
El número medio de ofertas presentadas en la licitación pública de obras de edificación del 
Ayuntamiento de Valencia del FEESL, en función de la cuantía del presupuesto base de licitación o 
bien dada la especialización de las empresas según el tipo de construcción son: 
 nº proposiciones 
Presupuesto base de licitación presentadas        . 
>1.800.000 y <4.800.000 €. .................................... 26 ofertas. 
>1.200.000 y <1.800.000 €. .................................... 16 ofertas. 
<800.000 €. ................................................................ 9 ofertas. 
 nº proposiciones 
Tipo de obra (plazo ejecución)                   . presentadas        . 
Nueva planta o primer establecimiento. .................. 29 ofertas. 
Rehabilitación, reforma o gran reparación. ............. 17 ofertas. 
Reforma (≤5 meses). ................................................. 9 ofertas. 
Obtenidos los resultados de las adjudicaciones provisionales, para el desarrollo de la ejecución de 
estos contratos las empresas adjudicatarias se obligan, a ocupar un número de 725 personas (un 10,35 
% más del previsto en la licitación) con un total de 132.304 jornadas, y a la ejecución de los contratos 
con unos importes que ascienden a un total de 30.727.506,95 €, que representa una diferencia del -
20,06 % del total de los importes de licitación. 
Desglosando el total de los importes de las adjudicaciones corresponden a: 
Redacción del proyecto:   1.147.107,77 €. 
Ejecución de la obra:  28.862.837,54 €. 
Suministro o gastos de primera instalación y equipamiento:  717.561,64 €. 
En la tabla siguiente se recogen los datos resultantes de las adjudicaciones provisionales. 
 
 
2.4.3.  RESULTADOS 
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Expediente 








REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
ESCUELA INFANTIL CON NUEVE UNIDADES DE 
0-3 AÑOS EN C/ GENERAL URRUTIA/ANTONIO 




70 1.421.164,78(-23,95 %) 167 días 
082-O-2010 
REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 
SITO EN CALLE ARABISTA AMBROSIO HUICI. 
CONSTRUCCIONES 
DÍAZ SALA, S.L. 47 
1.211.380,00
(-26,00 %)
5 meses y 
15 días 
083-O-2010 
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 
ESCUELA INFANTIL CON DOCE UNIDADES DE 0-






5 meses y 
17 días 
084-O-2010 
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DEL POLIDEPORTIVO NAVES DE 
CROS, ASÍ COMO LOS GASTOS DE PRIMERA 










REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL 
PATRAIX. 
BM3 OBRAS Y 






REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL 
NOU MOLES. 
BM3 OBRAS Y 






REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y DE 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
“CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAYORES 
BENICALAP (JUBIOCIO)”. 
BM3 OBRAS Y 






REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS PARA CENTRO DE JUVENTUD, 
UNIVERSIDAD POPULAR Y MUSEO DE LA 
HUERTA EN EL ANTIGUO BALNEARIO MAR AZUL 




(-21,00 %) 230 días 
103-O-2010 
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCION DE 
LAS OBRAS DE “NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
EN EL BARRIO DE BENICALAP”, Y EL 
SUMINISTRO DEL MOBILIARIO NECESARIO 








OBRAS DE EJECUCIÓN DEL POLIDEPORTIVO 
QUATRE CARRERES (CIUDAD DEL RUGBY), ASÍ 
COMO LOS GASTOS DE PRIMERA INSTALACIÓN 
Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 
SEDESA OBRAS Y 






REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO DE BENIMACLET, ASÍ COMO 









REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE UN EDIFICIO 
MULTIUSOS EN CALLES ALFAHUIR Y EMILIO 








EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL EN CASA 
CONSISTORIAL, ZONA RECAYENTE A LA CALLE 








EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y 
ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA TEODORO 







(*) Los plazos de ejecución del contrato no son objeto de reducción. 
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Dada la situación actual de la construcción, la participación de muchas empresas constructoras en las 
licitaciones públicas genera una mayor competividad por adjudicarse las obras y ello hace que se 
utilicen todos los recursos disponibles, tanto técnicos como administrativos, para su estudio. 
Cuando una empresa se presenta a una licitación, tras el trabajo realizado en el estudio y la 
preparación de la proposición, de un modo objetivo creemos que nuestra oferta es la mejor y siempre 
nos hacemos merecedores de la adjudicación, la realidad es bien distinta y siempre hay sorpresas. 
La experiencia nos hará evaluar cada situación a tener en cuenta en estudios posteriores, fruto de este 
trabajo creo conveniente tener en consideración los siguientes consejos:  
- Una lectura detenida y comprensiva de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos 
técnicos, puntualizando aquellos datos relevantes para elaborar la propuesta. 
- Un análisis de los diferentes “criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de 
fórmulas”, planteando situaciones hipotéticas de propuestas y evaluar las opciones para obtener mayor 
puntuación. 
- Una redacción adecuada de la documentación técnica con los planteamientos que se fijan en los 
“criterios dependientes de un juicio de valor”            
- Finalmente, una presentación de la documentación debidamente estructurada y con los contenidos 
precisos que se exijan en el pliego administrativo para cada sobre. 
Con todo ello, la información expuesta en el presente trabajo servirá para conocimiento del profesional 
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II. PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR 
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
“CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MAYORES 
BENICALAP (JUBIOCIO)”. 
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1. DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO 
1.1. ANUNCIO 
1.2. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
1.3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
1.4. ANEXO. ANTEPROYECTO 
1.5. ADJUDICACION PROVISIONAL 
2. DOCUMENTACION DE LA PROPOSICION 
2.1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 
SOBRE Nº 1: “DOCUMENTACIÓN”. 
2.2. DOCUMENTACION TECNICA 
SOBRE Nº 2: “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE 
UN JUICIO DE VALOR”. 
1. CRITERIOS TECNICOS. 
1.1. SOLUCIONES DE CALIDAD, DISEÑO ARQUITECTONICO Y FUNCIONAL.  
1.2. SOLUCIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS QUE FACILITEN EL 
DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN. 
1.3. SOLUCIONES A LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y LAS 
INSTALACIONES.  
1.4. SOLUCIONES QUE HAGAN AL EDIFICIO MÁS SOSTENIBLE EN ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES. 
ANEXOS 
1. PROYECTO BASICO 
1.1. MEMORIA.  
1.2. PLANOS. 
2. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
2.1. DIAGRAMA DE BARRAS. GANTT.  
2.2. RED DE PRECEDENCIAS. PERT. 
2.3. TABLA DE JUSTIFICACIÓN DE RENDIMIENTOS. 
2.4. INFORMES 
2.5. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA EMPLEADO. 
2.6. PREVISIONES PARA ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO. 
2.7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS EN CASO DE DESFASE DE LAS OBRAS. 
2.8. CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS. 
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2. MEJORAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y SIN COSTE 
PARA EL AYUNTAMIENTO 
2.1. MEJORAS EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL CENTRO  
2.2. MEJORA ESTABLECIMIENTO UN PLAZO MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL 
EDIFICIO 
2.3. DOCUMENTACION ECONOMICA 
SOBRE Nº 3: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y RELATIVA AL VOLUMEN DE MANO DE 
OBRA EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA”. 
 
1. MODELO PROPOSICIÓN. ANEXO II 
2. TABLA VOLUMEN MANO DE OBRA. ANEXO III 
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1.  DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO 
PROCESO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre). 
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Anuncio del procedimiento publicado en el B.O.P. por el Ayuntamiento de Valencia para contratar la 
REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO), y todo el expediente del referido contrato 
publicado en el Perfil de Contratante con las publicaciones efectuadas a lo largo del proceso. 
- Anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. 









DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA
Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Contratación
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
sobre procedimiento abierto para contratar la redacción 
del proyecto básico y de ejecución de las obras de cons-
trucción de centro de mayores Benicalap (Jubiocio), in-
cluidas en el ámbito del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 
de octubre.
ANUNCIO
1.- Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-
ción.
c) Número de expediente: 96-O/2010
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y de eje-
cución de las obras de construcción de centro de mayores Benicalap 
(Jubiocio), incluidas en el ámbito del Real Decreto-Ley 13/2009, de 
26 de octubre. 
b) Lugar de ejecución: Valencia. 
c) Plazo de ejecución: 7 meses y 15 días.
3.- Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Varios criterios.
4.- Presupuesto base de licitación.
4.711.379,31 €, incluidos Gastos Generales y Beneficio Industrial, 
más 753.820,69 € en concepto de IVA (16 %). 
5.- Garantía.
a) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. 
6.- Información y obtención de la documentación. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
c) Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Teléfono: 96 352 54 78-Exts. 1216, 1806.
e) Telefax: Fax  96 394 04 98.
f) Pliegos en: www.valencia.es. (Perfil de Contratante)
g) Pliegos en: Copistería Mediterráneo, C/ Joaquín Costa, 19-B. Tf. 
96 373 73 11.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, en días hábiles (de 
lunes a viernes), de 9 a 14 horas.
7.- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 
b) Otros requisitos: La solvencia establecida en la cláusula 14.3 k) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8.- Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán 
durante los 13 días naturales siguientes a la publicación del anuncio 
de la licitación en el “Boletín Oficial” de la provincia, en horas de 9 
a 12.
b) Documentación a presentar: Se encuentra relacionada en la cláu-
sula 14.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1ª. Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
2ª. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
3ª. Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Durante un plazo de 2 meses, contados desde la apertura de 
las proposiciones.
9.- Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
c) Localidad: 46002 Valencia.
d) Fecha: 
Sobre nº 2: El día resultante según la cláusula 17ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que se publicará en el Perfil 
de Contratante con un día hábil de antelación.
Sobre nº 3: El día que al efecto se señale, que se publicará en el 
Perfil de Contratante con un día hábil de antelación.
e) Hora: Doce horas.
10.- Otras informaciones.
11.- Gastos de licitación.
El adjudicatario abonará todos los gastos originados en la licita-
ción





Objeto : OBRAS DEL CENTRO DE MAYORES DE BENICALAP Y REDACCIÓN DE PROYECTO. 
Exp Contratación: 096-FOBRA-2010 
Procedimiento: Abierto 
Presupuesto base de licitación: 4.711.379,31 € más 753.820,69 €, lo que da un total de 5.465.200,00 €.  
Fechas
Fecha Publicación: 27/02/2010 
Publicado en: B.O.P.  
Envio al Boletín: 24/02/2010 
Fin Plazo Proposiciones: 12/03/2010 12:00 
Apertura Proposiciones  
  Apertura pública sobre nº 2: 22/03/2010 10:00 
  Apertura pública sobre nº 3: 30/03/2010 12:00 
 
Adjudicación provisional
Fecha aprobación: 01/04/2010 
Fecha publicación en Perfil de Contratante: 16/04/2010 
Adjudicatario: BM3 OBRAS Y SERVICIOS, SA  
Importe adjudicación: 3.440.249,17 € + 550.439,86 €.(en concepto de 16% de IVA, lo que da un total de 
3,990.689,04 €) 




Fecha aprobación: 30/04/2010 
Adjudicatario: BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A.  
Importe adjudicación: 3440249,17 + 550439,86 (16% IVA) lo que hace un total de 3990689,04 
 
Pliegos
Recoger Pliegos en : CD EN COPISTERÍA MEDITERRÁNEO. C/ JOAQUÍN COSTA, 19. TELÉFONO 96 373 73 11
Pliegos Administrativos : 
96-PLIEGO CLÁSUSULAS ADMINISTRATIVAS.pdf (282Kb)•
Pliegos Técnicos :
ANEXO III VOLUMEN MANO DE OBRA.xls (20,5Kb)•





10/03/2010   Habiéndose detectado un error material en el modelo de proposición económica del presente 
pliego, concretamente en al apartado 3 relativo al plazo de ejecución del contrato, error que se deduce tanto de 
la cláusula 12 del pliego, como de los apartados 5º (Duración del Contrato) y 7º (Criterios de Valoración) del 
anexo I del mismo, no será necesaria su cumplimentación dado que no se valorará la reducción en el plazo de 
ejecución del contrato, o en caso de incluirse dicho plazo, será el indicado en el apartado 5º del mencionado 
Anexo I, es decir, 7 meses y quince días.
■
04/03/2010   Habiéndose detectado un error en el párrafo 5º de la cláusula 4ª del Pliego de Prescripciones 
Técnicas donde dice "El presupuesto final de la ejecución de las obras no podrá exceder de 3.610.000,01 €, 
incluido los costes indirectos así como el 13% de gastos generales, el 6% de beneficio industrial y el 16% de 
iva", se va a proceder a una corrección de errores, quedando redactado de la siguiente manera: "El presupuesto 
final de la ejecución de las obras no podrá exceder de 5.310.200,00 €, incluido los costes indirectos así como el 
13% de gastos generales, el 6% de beneficio industrial y el 16% de iva", tal como se indica en el apartado 3 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares relativo al "presupuesto base de licitación" y el 
Anteproyecto que forma parte del mismo en el apartado relativo al "avance de presupuesto".
■
 
Para más información dirigirse a: 
Servicio de Contratación  
Tel.: 963 525 478 Ext.:1214/1216/1228/1248 
e-mail : pliegos@valencia.es 
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Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en la contratación de REDACCIÓN 
DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EN LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE BASICO Y DE EJECUCION DE LAS 
OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO  DE MAYORES  BENICALAP 
(JUBIOCIO)”, INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO-LEY 
13/2009, DE 26 DE OCTUBRE.  
======= 
EXPEDIENTE: Nº 96-O/2010. 
I 
DISPOSICIONES GENERALES 
1ª.-  OBJETO DEL CONTRATO:  
  
El objeto del presente Pliego es establecer las bases que han de regir en el 
Contrato que se describe en el apartado 1 del Anexo I al mismo, conforme a lo dispuesto 
en el  Pliego de Prescripciones Técnicas y en el anteproyecto anexo al mismo.  
El proyecto deberá reunir los requisitos de los artículos 2, 9 y 10 del Real 
Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad local.  
2ª.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL 
CONTRATO Y PREVISIÓN DE PERSONAS A OCUPAR:  
a) NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER: 
A los efectos exigidos en el articulo 22 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, la naturaleza y extensión de las necesidades que se 
pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, son las definidas en el 
apartado 2 del Anexo I al mismo. 
b) PREVISIÓN DE PERSONAS A OCUPAR:  
A efectos meramente informativos la previsión de personas a ocupar para la 
ejecución del presente contrato es la señalada en el apartado 6 del Anexo I al presente 
Pliego. 
3ª.-RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO, DOCUMENTOS QUE TIENEN 
CARÁCTER CONTRACTUAL Y JURISDICCIÓN: 
El contrato a realizar se califica como contrato de  obras, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 6 y 19 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, en adelante LCSP. 
La presente contratación tiene carácter administrativo, y se regirá en todo lo no 
 2 
previsto especialmente en este pliego de condiciones por lo dispuesto en las siguientes 
normas: 
- Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo 
Estatal para el Empleo y la sostenibilidad local. 
- Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto Ley 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante RPLCSP. 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre en todo lo que no haya 
derogado y en tanto en cuanto no se oponga a la LCSP y al RPLCSP.  
- Resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial de 2 de 
noviembre de 2009. 
- Cualquier otra disposición que regule la contratación del Estado en 
general o de la Generalitat en particular, y, en concreto, el Decreto 79/2000, de 30 de 
Mayo y la Orden de 23 de Mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, que regula el funcionamiento e inscripción en el Registro Oficial de Contratistas 
y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, y por la que se dictan normas para 
la clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana, así como por la legislación 
supletoria que le fuere de aplicación, igualmente en cuanto no se opongan a la LCSP y al 
RPLCSP. 
Además del presente Pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 
- El Pliego de Prescripciones Técnicas. 
- Los planos. 
- La memoria del proyecto con el contenido que se determina en el artículo 128 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- El programa de trabajo. 
- Los cuadros de precios. 
- El documento en que se formalice el contrato. 
Las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados de lo Contencioso- 
Administrativo de la Ciudad de Valencia. 
4ª.-ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 
El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Corporación, es la Junta de 
Gobierno Local. 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN 
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El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato 
administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 
5ª.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 
El presupuesto base de licitación es el señalado en el apartado 3 del Anexo I al 
presente Pliego.  
El valor estimado del contrato es el definido igualmente en el  apartado 3 del 
Anexo I al presente Pliego.  
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá 
indicar como partida independiente el IVA. En el precio del contrato se considerarán 
incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así 
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego. 
El coste de reutilización del cartel o, en su caso, del nuevo, a que se hace referencia 
en la cláusula 24-b) del presente Pliego estará cubierto por el importe de adjudicación. 
6º.- ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE: 
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará 
en una sola anualidad correspondiente al año 2010. 
7ª.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. 
Su financiación fue autorizada por el Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial tal y como se establece en el apartado 4 del Anexo 1 del presente Pliego. 
8ª.- REVISIÓN DE PRECIOS: 
Atendiendo a la duración del contrato, así como lo establecido en el artículo 77 de 
la LCSP, no procederá la revisión de precios durante la vigencia del mismo. 
9ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO: PLAZO EJECUCIÓN: 
El plazo máximo de ejecución del contrato será el definido el apartado 5 del 
Anexo I del presente Pliego. El contrato deberá concluir antes del día 31 de diciembre de 
2010. (En todo caso deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre respecto de la justificación de la inversión). 
10ª.-GARANTIA PROVISIONAL: 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la LCSP, no será necesario que 
los licitadores constituyan garantía provisional. 
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II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
11ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:  
El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tomando como 
base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente, atendiendo a lo 
dispuesto en los artículos 141 a 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
El procedimiento será objeto de tramitación urgente en virtud de lo preceptuado 
en el artículo 17 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, sujetándose a las 
especialidades contempladas en los distintos puntos del mencionado precepto en relación 
a lo establecido en el artículo 96 y 128 de la LCSP.      
12ª.- CRITERIOS DE  VALORACIÓN: 
Los criterios de valoración de las ofertas por orden decreciente de importancia son 
los siguientes: 
1º.- CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS , hasta un máximo de 55 puntos conforme al 
siguiente desglose: 
 
1-2.- VOLUMEN DE LA MANO DE OBRA, hasta un máximo de 30 puntos 
con el siguiente detalle 
 
Se considera número de personas a ocupar, el número de trabajadores directos -
contratados y a contratar- que se emplearán en la ejecución del contrato,  
 
Como trabajadores directos se considerará cualquier categoría de mano de obra 
que se dedique específicamente a la ejecución del contrato, excluyendo personal 
indirecto –directivos, personal administrativo y similar-. 
 
El número de personas a ocupar se valorará considerando el volumen de la mano de 
obra que se utilizará en la ejecución del contrato, es decir, el número de personas 
ocupadas y el tiempo de dicha ocupación, expresado en días de alta a la seguridad 
social. 
 
En el número de personas a ocupar se distinguirá entre personal ya contratado y 
a contratar. En ambos grupos se indicará el número de personas y periodo de tiempo 
ocupado en la ejecución del contrato de cada persona, expresado en nº de días de alta en 
la Seguridad Social, dentro del plazo de ejecución de la oferta.  
 
El periodo de tiempo ofertado de una persona, expresado en nº de días de alta en 
la Seguridad Social, no podrá ser superior al plazo de ejecución del contrato. 
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El número de personas a ocupar y jornadas de la oferta, se indicará en el modelo 
de proposición y cumplimentando la hoja de cálculo que se facilita con el Pliego 
(Anexo III), formando parte de la oferta.  
 
El número de personas a ocupar de la oferta deberá coincidir con los puestos de 
trabajo creados a que se refiere a que se refiere el artículo 16.3. del R.D. Ley 13/2009, 
de 26 de Octubre, cuya justificación deberá efectuarse al Ayuntamiento a lo largo de la 
ejecución del contrato, y en todo caso antes de la recepción de la obra, conforme a lo 
dispuestos en las cláusulas 24 a) y h) y 29 del presente Pliego. 
 
 
Indicadores del volumen de mano de obra que se utilizará en la ejecución del 
contrato 
 
Personal a contratar : número de trabajadores (N) en situación de desempleo que será 
objeto de nuevo contrato y tiempo (T) de cada contrato expresado en días de alta a la 
seguridad social de la oferta, según la expresión: 
 
∑NixTi = Suma del producto de multiplicar cada trabajador en situación de desempleo 
que en cada oferta es objeto de nuevo contrato por el tiempo de cada contrato, 
expresado en días de alta en la seguridad social. 
 
Personal contratado: número de trabajadores ya contratados (n) que se destinarán a la 
ejecución de la obra y tiempo de cada contrato (T) expresado en días de alta a la 
seguridad social, de la oferta, según la expresión:  
 
∑nixTi = Suma del producto de multiplicar cada trabajador ya contratado que se destina 
a la obra, y el tiempo de cada contrato expresado en días de alta en la seguridad social. 
 
Total Oferta Mano de Obra = Total Días de la Oferta: Total personal a contratar y 
ya contratado, expresado en días de alta a la seguridad social, de la oferta, según la 
expresión: MOi =  ∑NixTi  + ∑nixTi   
 
Categoría laboral = La adscripción de un trabajador a una determinada categoría 
laboral no forma parte de la oferta de mano de obra, sí forma parte el nº total de 
trabajadores y de jornadas. 
 
 
Valoración de volumen de mano de obra 
 
Se valorará hasta un máximo de 30 puntos el volumen de mano de obra de cada oferta.  
 
Se considerarán desproporcionadas aquellas ofertas en las que el porcentaje  que 
suponen las jornadas ofertadas, respecto al precio ofertado, IVA incluido, exceda un 






MOi = la mano de obra total de la oferta 
PRi = precio que resulta de aplicar la baja ofertada  
n = nº de ofertas. 
 
Las ofertas de mano de obra desproporcionadas se valorarán con 0 puntos. 
 
En el resto de ofertas no desproporcionadas se otorgará la mayor puntuación a la 
proposición que oferte mayor mano de obra, y al resto de proposiciones, puntos en 







PFEi = Puntos Fomento de Empleo de la Oferta i 
MOPi = Mano de Obra Ponderada total de la Oferta i 
MOPm = Mano de Obra Ponderada total mayor de entre todas las ofertadas. 
 
Y siendo:  
 
MOPi =  1,2 x ∑ NixTi  + ∑ nixTi 
 
∑ NixTi = Suma del producto de multiplicar cada trabajador en situación de 
desempleo que en cada oferta es objeto de nuevo contrato por el tiempo de cada 
contrato, expresado en días de alta en la seguridad social. 
 
∑ nixTi = Suma del producto entre número de trabajadores ya contratados que 




Se adjunta ejemplo de valoración de las ofertas con este criterio en los A exos V 
y VI  del presente pliego. 
 
1-2.- BAJA ECONÓMICA AL TIPO DE LICITACIÓN, hasta un máximo 
de 25 puntos, con el siguiente detalle 
 
Se valorará hasta un máximo de 25 puntos a la mayor baja ofertada, expresada 
en porcentaje, respecto al tipo de licitación, que no se considere desproporcionada. 
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Se consideran desproporcionadas aquellas ofertas cuyo precio sea inferior a la 
media de precios ofertados menos un 10%. 
 
Las ofertas económicas que se consideren desproporcionadas se valorarán con 
cero puntos. 
 
Las ofertas que no presenten baja alguna –baja porcentual cero- se valorarán con 
cero puntos. 
 






PBOi = Puntos por baja económica de la oferta i 
BOi = Baja de la oferta i, en porcentaje. 
MBO = Mayor Baja económica de entre todas las ofertadas, no considerada 
desproporcionada, en porcentaje.  
 
 
Se adjunta ejemplo de valoración de las ofertas con este criterio en el Anexos V y 
VI  del presente pliego. 
 
 
2º.- CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR , hasta un 




3º.- PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EN 
CASO DE EMPATE: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 6ª de la LCSP, en caso de 
igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los criterios que sirven 
de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la 
empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en alguna de 
las circunstancias siguientes:  
 
a) Tener en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 
2%. 
 
b) Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la 
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrán preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
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13ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR: 
Podrán presentar proposiciones para la adjudicación del contrato, las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en agrupación o unión 
temporal, con plena capacidad de obrar, que desarrollen una actividad que tenga relación 
directa con el objeto del contrato según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales 
suficientes para la debida ejecución del contrato, acrediten su solvencia económica y 
técnica como se indica en el presente pliego y no se encuentren incursas en ninguna de 
las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 49 de la LCSP. 
Para las uniones temporales de empresarios se estará a lo dispuesto en el artículo 
48 de la LCSP. La duración de la unión temporal de empresarios será coincidente con la 
del contrato hasta su extinción. 
14ª.-  PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 
14.1 ANUNCIOS: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la 
LCSP, la licitación será anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en 
la página web del Ayuntamiento de Valencia, Perfil de Contratante, cuya dirección es 
www.valencia.es, donde podrá consultar los pliegos de condiciones y demás información 
a que hace referencia el artículo 42 de la LCSP. 
14.2.-EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE : Durante el plazo de presentación de 
proposiciones, el expediente, con todos los documentos que lo integran, podrá ser 
examinado en el Servicio de Contratación, en días hábiles (de lunes a viernes) de 9 a 14 
horas. 
14.3-CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES: Las proposiciones constarán 
de tres sobres cerrados, identificados en su exterior con el título señalado para cada uno 
de ello con indicación de la denominación del contrato al que se concurre y el nombre y 
apellidos o razón social de la empresa licitadora, así como con la firma del licitador o 
persona que le represente, dirección, teléfono, fax y/o correo electrónico.  
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
ordenado numéricamente. 
El contenido de cada sobre, deberá tener los requisitos que se señalan a 
continuación: 
1.- SOBRE Nº 1: Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 1: 
DOCUMENTACIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA CONTRATAR “denominación completa del contrato al que se 
licita”, INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO-LEY 13/2009, DE 26 
DE OCTUBRE. Su contenido será el siguiente:  
a.).- D.N.I. o documento que lo sustituya del firmante de la proposición. En caso 
de ciudadanos extranjeros, permiso de residencia y de trabajo. 
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b).- En el caso de empresarios que fueran personas jurídicas, escritura de 
constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente registro oficial. 
c) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo presentarán el documento, traducido fehacientemente al 
castellano, acreditativo de hallarse inscritas en los registros o las certificaciones que se 
indican en el Anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en función de los diferentes contratos. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas 
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para 
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 
requisito (Art. 47 LCSP). 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
deberán justificar mediante informe, de la respectiva Misión Diplomática Permanente 
española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o 
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en 
forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se 
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio. (Art. 44 LCSP) 
d).- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de 
sus facultades para licitar, bastanteado por la Asesoría Jurídica Municipal (C/ Convento 
San Francisco Nº 2, 4º piso), acompañado de declaración de vigencia del mismo. 
e).-Declaración responsable del licitador de no hallarse comprendido en alguna de 
las circunstancias señaladas como causa de prohibición de contratar en el artículo 49 de la 
LCSP. 
f).- Declaración de estar al corriente  del pago de las obligaciones tributarias y de 
las cuotas de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio 
de que la justificación acreditativa de tales requisitos se exija antes de la adjudicación 
definitiva al adjudicatario provisional del contrato en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES 
a contar desde la fecha de la publicación de la misma en el Perfil de contratante del 
Ayuntamiento de Valencia. 
La acreditación de la circunstancia de estar al corriente del que resulte 
adjudicatario provisional será recabada por el Ayuntamiento de Valencia a la Tesorería 
General de la Seguridad Social y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
forma telemática. A tal efecto, la presentación de proposiciones a este procedimiento de 
adjudicación conlleva la autorización expresa al Ayuntamiento de Valencia para solicitar 
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ambos datos a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, en el 
supuesto de resultar adjudicatario provisional del contrato. 
g).- Alta en el IAE, en el epígrafe correspondiente, acompañado de copia del 
último recibo pagado y declaración del contratista de que no se ha dado de baja. 
Si se tiene la condición de exento conforme al artículo 82 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se acreditará esta circunstancia por mera 
comunicación por escrito si se trata de personas físicas y si se trata de personas jurídicas, 
aportando bien el modelo 201 del Impuesto de Sociedades del último ejercicio presentado 
en la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente o bien 
acompañando comunicación de la cifra de negocios regulada en la Orden HAC/85/2003, 
de 23 de enero, del Ministerio de Economía y Hacienda (B.O.E. núm. 24 de 28/01/2003). 
h).-Escrito detallando nombre,  dirección, número teléfono y número fax. 
i).-Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal de 
empresas deben presentar un compromiso por escrito de constituirse formalmente en 
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios. Cuando dos o más empresas presenten 
oferta conjunta, cada una acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar el 
nombre y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada una de 
ellas y designación de la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, haya de 
ostentar la plena representación de todas frente a la Administración. (Art. 48 LCSP). 
j).-Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
k).- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA O TÉCNICA: 
Para los contratos de obras de presupuesto igual o superior a 350.000 euros, los 
licitadores deberán presentar (Disposición Adicional sexta del Real Decreto-Ley 9/2008, 
de 28 de noviembre) certificación acreditativa  autenticada, de poseer la clasificación 
exigida en el apartado 8 del Anexo I al presente pliego. 
No obstante ello, las empresas que se encuentren pendientes de obtener la 
clasificación, deberán aportar el documento acreditativo de haber presentado la 
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar que ha obtenido la clasificación 
exigida en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la 
documentación. 
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la 
integración de la solvencia con medios externos. 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas 
que integran la unión han obtenido clasificación en alguno de los grupos o subgrupos 
exigidos. En tal caso, se acumularán las clasificaciones individuales de sus miembros, a 
efectos de poder acreditar la clasificación global exigida. Art. 52 RGLCAP. 
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Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o 
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, 
en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica. (Art. 48-4 LCSP) 
Para las obras de presupuesto inferior a 350.000 euros los licitadores deberán 
acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y por los medios 
que se relacionan en el apartado 8 del Anexo I al presente pliego o bien a través de la 
acreditación de una clasificación adecuada al objeto del contrato conforme a la señalada 
igualmente en el apartado 8 del Anexo I. 
Las empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar individualmente los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica, acumulándose a los efectos de la 
determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para 
cada uno de los integrantes de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24 del RGLCAP. 
l) Conforme a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y su Reglamento de desarrollo, 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, y Norma Autonómica de ejecución, en 
concreto Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de 27 de junio de 
2008 (DOCV 5802, de 9 de Julio; y corrección de errores DOCV 5810, de 21 de julio), 
todas las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos de una 
obra de construcción están obligadas a estar inscritas en el Registro de Empresas 
Acreditadas, desde el día 26 de agosto de 2008, por lo que los licitadores deberán aportar 
la documentación justificativa de dicho extremo.  
ll) De conformidad con lo establecido en el artículo 22.6 de la Orden de 23 de 
mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por la que se dictan 
normas para la clasificación de empresas por la Generalidad Valenciana y se regula el 
funcionamiento e inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas 
Clasificadas en la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4019 de 12-06-2001), la capacidad 
de obrar, personalidad jurídica, representación y clasificación de los licitadores, también 
se podrá acreditar mediante la presentación conjunta de los siguientes documentos, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 130.3 de la LCSP. 
1.- Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas 
Clasificadas, expedido por la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalidad Valenciana. 
2.- Declaración responsable suscrita por el licitador o por cualquiera de sus 
representantes con facultades que figuren en el Registro, relativa a la vigencia de los 
datos que consten en dicho Registro. 
En ningún caso, la certificación registral eximirá de la presentación de aquellos 
documentos preceptivos que se exijan para la firma del contrato en el caso de resultar 
adjudicatarios. 
m) Los licitadores deberán asumir el compromiso, aportando una declaración 
jurada a dichos efectos, relativo a los siguientes extremos: 
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- que el nuevo personal a contratar para la ejecución del contrato en los términos 
establecidos en su oferta, se encuentre en situación de desempleo, prioritariamente en 
situación de desempleo de larga duración que será requerido a través de los Servicios 
Públicos de Empleo, en cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local. 
- y, que los trabajadores directos ofertados se dedicarán exclusivamente a la 
ejecución de la obra objeto del contrato. 
n) Los licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia 
regulada en la disposición adicional sexta de la Ley de contratos del sector público, 
deberán presentar los documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su 
proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 
2 por 100. A dichos efectos deberán acreditar: 
Nº de personal total. 
Nº de personal discapacitado eventual. 
Nº de personal discapacitado fijo. 
Y porcentajes respectivos. 
Todos los documentos referenciados se presentarán en copia legalizada por 
Notario, para el caso de que no se presente el original. Asimismo, los licitadores 
presentarán su documentación en cualquiera de las lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana. 
A los efectos señalados en los apartados d), e), f), g ) y m) deberá 
cumplimentarse y adjuntarse en este sobre el modelo que figura como Anexo VII al 
presente Pliego. 
Observaciones respecto a la presentación de documentación administrativa: 
En el supuesto de que obren en este Ayuntamiento originales o copias legalizadas 
ante notario de algunos de los documentos que deban incluirse en el “sobre uno: 
documentación administrativa”, por haberse aportado en otra licitación tramitada 
simultáneamente a la recogida en el presente pliego, los licitadores podrán sustituir la 
presentación de los documentos realizando una remisión expresa a la licitación donde la 
hubieran presentado, que deberá incluirse dentro del “sobre uno: documentación 
administrativa. 
La documentación contenida en este sobre podrá ser recogida por los licitadores 
en el plazo de tres meses a contar desde el día señalado para el acto de apertura del sobre 
número 3, y tras su finalización. Transcurrido dicho plazo sin que sea retirada, se 
entenderá que renuncian a su recuperación decayendo, por lo tanto, su derecho a ello, 
pudiendo el Ayuntamiento proceder a su destrucción y posterior reciclaje no 
requiriéndose a dichos efectos intimación previa. 
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2- SOBRE Nº 2: Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 2: 
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN 
JUICIO DE VALOR PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA CONTRATAR  “denominación completa del contrato al que se 
licita”, INCLUIDAS/O EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO-LEY 13/2009, D E 
26 DE OCTUBRE. ".  
Los licitadores incluirán en este sobre aquellos documentos que sean precisos para 
la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor, en concreto la 
documentación relacionada con los criterios de valoración señalados en el apartado 
segundo de la cláusula 12ª del presente pliego, y concretamente en el punto segundo del 
apartado 7 de su Anexo I. 
3.-SOBRE Nº 3: Deberá tener el siguiente título" SOBRE Nº 3: 
PROPOSICIÓN  ECONOMICA Y RELATIVA AL VOLUMEN DE LA MANO DE 
OBRA, EVALABLES DE FORMA AUTOMÁTICA, PARA TOMAR PARTE EN 
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR “denominación completa 
del contrato al que se licita”, INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL REAL 
DECRETO-LEY 13/2009, DE 26 DE OCTUBRE. ". 
Los licitadores incluirán en este sobre la oferta económica en la que se expresará 
el precio de ejecución del contrato debiendo figurar como partida independiente el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser repercutido.  
En este mismo sobre incluirán los documentos relativos a los criterios de 
valoración, distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una 
fórmula. En particular deberán incluirse los relacionados con los criterios de valoración  
relativo al volumen de mano de obra establecido en el apartado primero de la cláusula 12ª 
del presente pliego.  
La proposición se ajustará al modelo que figura como Anexo II  a este pliego de 
cláusulas administrativas particulares.  
Además, en este sobre, para la valoración del volumen de la mano de obra que se 
utilizará en la ejecución, deberá incorporarse debidamente cumplimentado y firmado el 
cuadro resumen de mano de obra en formato Excel que figura como Anexo III al 
presente Pliego (en soporte papel y en CD debidamente identificado).   
 La inclusión en el Sobre Nº 1 “Documentación General” o en el Sobre Nª 2 
“Criterios dependientes de un juicio de valor”, de cualquier dato que deba figurar en el 
Sobre nº 3, propio de la oferta económica o relacionado con el volumen de la mano de 
obra determinará la inadmisión o exclusión de la proposición. 
14.4.- CONFIDENCIALIDAD: 
Los licitadores deberán indicar expresamente, en su caso, mediante una declaración 
complementaria qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados en sus 
proposiciones que tienen carácter confidencial a los efectos previstos en el artículo 124.1 de 
la LCSP. La declaración se incluirá en el sobre correspondiente donde obre la 
documentación que se señale a dichos efectos. 
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14.5.- VARIANTES O ALTERNATIVAS: 
En el presente Contrato no se prevé la formulación de variantes.  
14.6.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES: 
Las proposiciones se presentarán en el Servicio de Contratación de estas 
dependencias municipales sito en la Plaza del Ayuntamiento, nº 1, segunda planta, 
durante los TRECE DIAS NATURALES siguientes a la publicación del anuncio de la 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en horas de nueve a doce. 
No se admitirán proposiciones presentadas en otro lugar, salvo lo dispuesto en el 
artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas con referencia a su envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, 
con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío, que no podrá ser 
posterior a las doce horas del último día señalado en este pliego para presentar las 
proposiciones y anunciar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, la remisión de 
la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el 
caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. (Fax del Servicio 
de Contratación nº 96.394.04.98). 
Habida cuenta de las singularidades del presente procedimiento que además se 
lleva a efecto por trámite de urgencia, y con la finalidad de llevar a cumplimiento los 
breves plazos con los que se cuenta para su resolución, se procurará, que en el supuesto 
de resultar necesario el envío de proposiciones por correo, estos se efectúen con carácter 
urgente. 
Asimismo, atendiendo a las singularidades del presente procedimiento sólo se 
admitirán las proposiciones remitidas por correo que tengan entrada en el Registro del 
Servicio de Contratación transcurridos CINCO DÍAS NATURALES desde el señalado 
para el fin de plazo de las proposiciones, hasta las 12 horas, dado que conforme se 
establece posteriormente en la cláusula 16 del presente Pliego, ante los breves plazos 
con los que se cuenta, la apertura de los sobres de documentación se producirá el 
mismo día señalado como fin de plazo de presentación de las proposiciones y 
necesariamente conforme a los dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, la apertura pública del 
Sobre nº 2,”criterios dependientes de un juicio de valor”,  debe producirse en un plazo 
no superior a SIETE DÍAS NATURALES, a contar desde el señalado para la apertura 
de la documentación administrativa.     
Para el caso de que el último día de presentación coincida en sábado, dicho plazo 
se entenderá que finaliza el primer día hábil siguiente. 
Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del 
contrato, sin que puedan presentar variantes o alternativas.  
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal, con la consecuencia de la 
no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN 
OBRAS ABIERTO 
 15 
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 
carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas. 
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna. 
Los licitadores no podrán retirar su proposición durante el plazo de dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones. La retirada indebida de una proposición 
será causa que impedirá al licitador contratar con las Administraciones Públicas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.2 LCSP. 
15ª.- MESA DE CONTRATACIÓN  
La Mesa de Contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de 
las ofertas y actuará conforme a lo previsto en el Real Decreto 817/2009, desarrollando 
las funciones que se establecen en su artículo 22.1. 
Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes 
técnicos considere precisos. Igualmente, podrá solicitar estos informes cuando considere 
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los 
pliegos, de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1 LCSP. 
La Mesa de contratación estará presidida por el Concejal Delegado de Contratación, 
y estará integrada por los siguientes vocales: 
- El Titular de la Asesoría Jurídica Municipal. 
- El Interventor General Municipal 
- El Vicesecretario General Municipal. 
- La Jefa del Servicio de Contratación. 
- La Jefa de la Sección I del Servicio de Contratación. 
- El Jefe/a del Servicio que promueva la contratación. 
Actuará como Secretaria la Jefa de la Sección I del Servicio de Contratación. 
 
 
16ª.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL:  
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación 
procederá en acto interno que se celebrará el mismo día, a la calificación de la 
documentación general contenida en el Sobre Nº 1 presentado por los licitadores, y si 
observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax al 
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a DOS DÍAS HÁBILES  para que lo subsane; para el 
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caso de que la finalización del plazo citado coincidiera en sábado o festivo, dicha 
finalización tendrá lugar el primer día hábil siguiente. Ahora bien, si la documentación de un 
licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será 
admitido a la licitación. 
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá 
recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la LCSP. 
17ª.-APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del Sobre Nº 1 y 
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 
procederá en acto público a la apertura del Sobre Nº 2 de los licitadores admitidos al objeto 
de su valoración, que se celebrará en la Sala de Contratación del Ayuntamiento de Valencia, 
sita en la Plaza del Ayuntamiento nº 1, segunda planta, a las 12 h, como máximo 
transcurridos siete días naturales desde la celebración del acto interno de apertura de la 
documentación contenida en el sobre Nº1. 
La fecha del acto público de apertura de las proposiciones técnicas se publicará en el 
Perfil de Contratante,  con un DÍA HÁBIL  de antelación. 
En dicho acto, previamente a la apertura del sobre Nº 2 la Mesa de Contratación 
se pronunciará sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su 
rechazo, quedando las ofertas de estos últimos excluidas del procedimiento de 
adjudicación del contrato, no pudiendo ser abiertos los sobres que las contengan.   
Realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de las proposiciones 
contenidas en el Sobre Nº 2 (criterios dependientes de un juicio de valor) conforme a los 
criterios de valoración establecidos en el apartado segundo de la cláusula 12ª y 
concretados en el punto segundo del apartado 7 del Anexo I de este Pliego, previa 
solicitud, en su caso, de los informes técnicos que estime oportunos, dará a conocer en 
acto público la ponderación asignada a los mismos y, seguidamente, procederá en el 
mismo acto a la apertura del Sobre Nº 3 conforme a lo dispuesto en el artículo 30.3 del 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente  la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos de Sector Público. 
Dicho acto público se celebrará igualmente en la Sala de Contratación del 
Ayuntamiento de Valencia, sita en la Plaza del Ayuntamiento nº 1, segunda planta, a la 
hora y día que al efecto se señale, que se publicará en el Perfil de Contratante con un 
DÍA HÁBIL  de antelación. 
La Mesa de Contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime 
precisos, elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato al 
licitador que oferte la proposición económicamente más ventajosa, atendiendo a los criterios 
de valoración establecidos en la cláusula 12ª del presente Pliego y concretados en el 
apartado 7 del Anexo I al presente Pliego.  
SERVICIO DE CONTRATACIÓN 
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 Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte 
la resolución de adjudicación provisional. 
18ª.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL: 
El órgano de contratación, vista la propuesta de la Mesa de Contratación, emitida 
tras los informes técnicos que considere pertinentes, clasificará las proposiciones por 
orden decreciente atendiendo a los criterios señalados en la cláusula 12 y concretados en 
el apartado 7 del Anexo I al presente Pliego y adjudicará provisionalmente el contrato al 
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa sin atender 
exclusivamente al valor económico de la misma, pudiendo declarar desierta la licitación 
si ninguna oferta resulta admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 
La adjudicación provisional deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 DIAS 
NATURALES, contados desde que finalice el plazo de presentación de proposiciones. 
La adjudicación provisional será publicada en el Perfil de Contratante del 
Ayuntamiento de Valencia y notificada por fax al indicado por los licitadores.  
19ª.- PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN POR EL ADJUDICATARIO 
PROVISIONAL: 
En el PLAZO de DIEZ DÍAS HÁBILES, conforme a lo establecido en el artículo 
96-2-b) en relación al 135-4 de la LCSP, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la adjudicación provisional en el Perfil de Contratante, el órgano de contratación 
verificará vía telemática de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria 
que el adjudicatario provisional se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y, asimismo, comprobará que se halla 
al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento a cuyo efecto solicitará 
los informes técnicos que estime pertinentes. 
En dicho plazo el adjudicatario provisional deberá constituir la garantía definitiva 
a que hace referencia la cláusula 20ª el presente Pliego y acreditar su constitución en el 
Servicio de Contratación. 
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, perteneciente o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán 
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes 
obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentarse certificación, también 
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.  
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 
últimos meses y deberá presentarse traducida fehacientemente 
Al no estar el presente procedimiento sujeto a regulación armonizada, la 
adjudicación provisional podrá ser recurrida de acuerdo con el régimen de recursos 
previsto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
20ª.-CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA: 
El adjudicatario provisional del contrato constituirá y acreditará en el Servicio de 
Contratación, en el PLAZO de DIEZ  DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la adjudicación provisional en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Valencia una garantía definitiva en cuantía equivalente al 5% del 
importe de adjudicación, IVA excluido.  
Esta garantía se constituirá en efectivo, valores de deuda Pública, mediante aval 
bancario, o por contrato de seguro de caución, en los términos y condiciones que se 
contemplan en los artículos 84 y 85 de la LCSP. 
Para la constitución de garantías en metálico deberán dirigirse al Servicio de 
Contratación  (Plaza del Ayuntamiento, nº 1, segunda planta), para el resto de garantías a 
la Caja Municipal de Depósitos (Servicio de Tesorería), (Plaza del Ayuntamiento nº 1, 
planta baja). 
El aval y el contrato de seguro de caución deberán llevar el testimonio del 
conocimiento de firma, suscrito por Notario. 
La garantía definitiva será depositada, en cualquier caso, en la Caja de la 
Corporación. 
21ª.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA:  
 Dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que expire el plazo 
de DIEZ DÍAS HÁBILES  para la presentación de la documentación por el  adjudicatario 
provisional, a que hace referencia las anteriores cláusulas 19ª y 20ª, el órgano de 
contratación deberá dictar acuerdo de adjudicación definitiva a favor del adjudicatario 
provisional, siempre que éste haya presentado dicha documentación y acreditado que 
reúne las condiciones exigidas al efecto. 
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para 
ello, la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.5 de la LCSP, 
podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a 
aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese 
posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se 
concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado 
anteriormente.  
La adjudicación definitiva se notificará y publicará en los términos establecidos en 
los artículos 137 y 138 de la LCSP. 
 
 




FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
22ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 
El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez días hábiles 
desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, el documento 
administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, 
la oferta del adjudicatario, un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de las prescripciones técnicas y demás documento que revistan carácter 
contractual, debidamente compulsados. 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario definitivo deberá acreditar 
el pago de los anuncios de la licitación en los diarios oficiales correspondientes, según 
tarifas vigentes, a cuyo fin se le trasladará la liquidación correspondiente. 
En el supuesto de que resultase adjudicatario una Unión Temporal de Empresarios 
será necesario acreditar la formalización de la constitución de la misma en escritura 
pública. 
El documento en que se formalice el contrato será, en todo caso, administrativo, 
pudiéndose elevar a escritura pública, cuando lo solicite el contratista, siendo a su cargo 
los gastos derivados de su otorgamiento. 
Si en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de 
la adjudicación definitiva, no se formalizase el contrato por causas imputables al 
contratista, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, con indemnización 
por los daños y perjuicios ocasionados. Si dichas causas son imputables a la 
Administración se estará a lo dispuesto en el artículo 140-3 de la LCSP. 
No obstante lo expuesto, atendiendo a lo establecido en el artículo 96-2.c) de la 
LCSP, podrá acordarse el comienzo de la ejecución del contrato aunque no se haya 
formalizado éste, una vez adjudicado definitivamente.  
IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
23ª.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
El contrato será inalterable a partir de su perfeccionamiento, y deberá ser cumplido 
con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el contrato, observándose fielmente lo establecido en el 
pliego de prescripciones técnicas y demás documentos que revisten carácter contractual. 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP. 
El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus 
obligaciones dependerá exclusivamente de ésta, respecto del que ostentará, a todos los 
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efectos, la condición de empresario,  sin que a la extinción del contrato pueda producirse 
en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como 
personal del órgano contratante. El contratista está obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración 
social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección 
del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos 
que rigen la presente contratación. 
El adjudicatario queda expresamente obligado a cumplir la normativa vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
Asimismo, se obliga a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la  
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal, especialmente de carácter personal, que no podrá 
copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otro ni 
siquiera a efectos de conservación. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 
años desde el conocimiento de esa información. 
24ª.- CONDICIONES DE EJECUCION Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA: 
a) CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN:  
Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de 
octubre, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las 
obras se encuentre en situación de desempleo, prioritariamente en situación de desempleo 
de larga duración. A estos efectos, sólo se computarán los contratos realizados o por 
realizar con los trabajadores desempleados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo 
correspondientes como demandantes de empleo no ocupados y los realizados o por 
realizar con trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad y que estén 
inscritos en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes, como demandantes de 
empleo no ocupados. 
Se entiende por personas desempleadas de larga duración las que estuvieran 
inscritas en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes como demandantes de 
empleo al menos 12 meses antes de la fecha de contratación. 
La contratación de personas desempleadas deberá hacerse a través de los Servicios 
Públicos de Empleo correspondientes.   
Los trabajadores directos ofertados se dedicarán exclusivamente a la ejecución de 
la obra objeto del presente contrato. 
Al comienzo de la ejecución del contrato el adjudicatario deberá presentar: 
a) La solicitud dirigida al Servicio Público de Empleo (oferta de empleo) 
donde se indique expresamente que las personas a emplear lo son en virtud de lo 
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dispuesto en el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 
b) La relación de candidatos facilitada por el Servicio Público de Empleo, 
resultado del proceso de selección. 
A lo largo de la ejecución del contrato el adjudicatario deberá justificar, conforme 
a las instrucciones que posteriormente determine el Ayuntamiento, las contrataciones que 
efectúe a medida que estas se vayan produciendo,  que,  en todo caso,  se ajustaran a su 
oferta y a lo dispuesto en la presente cláusula.    
 
b) COLOCACION DEL CARTEL ANUNCIADOR:  
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional sexta del Real Decreto-
Ley 13/2009, de 26 de octubre en relación al apartado octavo de la Resolución de 2 de 
noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial:  
El adjudicatario del contrato colocará un cartel anunciador donde figure en lugar 
visible la leyenda “Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local-Gobierno de 
España”, desde el inicio de las obras hasta tres meses después de la fecha del acta de 
recepción de la misma. En el cartel se indicará al menos la denominación del proyecto, 
presupuesto y el plazo de ejecución.  
A estos efectos, se reutilizarán los carteles anunciadores de las obras realizadas 
durante el ejercicio 2009 con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local aprobado por el 
Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, con las modificaciones que resulten precisas. 
El coste de reutilización del cartel o, en su caso, del nuevo, estará cubierto por el 
importe de adjudicación. 
El modelo y condiciones técnicas del cartel anunciador será el establecido por 
Resolución de 20 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial, publicada en  la dirección electrónica del Ministerio de Política Territorial 
(www.mpt.es). 
 c) RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE OBRA Y 
DELEGADO DE OBRA: 
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato 
conforme se establece en el artículo 41 de la Ley de contratos del sector público. En caso 
de efectuarse tal designación esta recaerá en  la misma persona que se ha señalado como 
persona de contacto en la petición de financiación del correspondiente proyecto de 
inversión aprobado por el Ministerio de Política Territorial.  
El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las 
funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta 
ejecución de la obra contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el 
personal que el órgano de contratación designe. 
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El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia 
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato. 
d) PROGRAMA DE TRABAJO: 
 Si se considera conveniente su presentación, se estará a lo dispuesto en el 
apartado  10 del Anexo I al presente Pliego. 
e) COMIENZO DE LA OBRA:  
El Acta de Comprobación del Replanteo de las obras se formalizará en cuanto esté 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá presentarse en el lugar y dentro del plazo 
señalado en el apartado 11 del Anexo I  del presente Pliego, para su aprobación en el plazo 
máximo de SIETE DIAS NATURALES desde el día siguiente a la notificación de la 
adjudicación definitiva de  las obras. 
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado o el que 
resulte  de su oferta, que comenzará a contar desde el día siguiente a la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo.   
En su caso, en este punto se estará a lo dispuesto en el apartado 9 del Anexo I al 
presente Pliego. 
f) SEÑALIZACION DE LAS OBRAS: 
 El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones.  
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.  
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 
g) DESARROLLO DE LAS OBRAS: 
Durante el desarrollo de las obras, el adjudicatario atenderá sus obligaciones 
contractuales generales y cuantas órdenes le sean dadas por la Dirección de las Obras 
para el buen fin de las mismas, incluso aportar Planos de Replanteo detallado de obras 
y/o instalaciones, propuestas previas de materiales y equipos, Libro de Control de 
Calidad, métodos y pruebas de ensayos de calidad, regulación y recepción, medidas 
reglamentarias, etc., previamente a su ejecución, para la conformidad de la Dirección de 
Obra, entre otras. Asimismo, podrá ser requerido por la Dirección de Obra para la 
elaboración de la documentación técnica, así como suscribir y obtener las legalizaciones 
preceptivas reglamentarias. 
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El Jefe de obra emitirá un Acta de Visita de Obra, con los acuerdos estipulados en  
cada visita  o reunión  con la Dirección Facultativa, la cual deberá ser conformada y 
firmada visada por la Dirección antes de la visita siguiente. 
h) APORTACIÓN DE DATOS RELATIVOS AL CONTRATO:  
A lo largo de la ejecución del contrato, y en todo caso antes de su recepción, el 
adjudicatario deberá facilitar al Ayuntamiento los datos necesarios a los efectos de 
cumplimentar el formulario electrónico incorporado a la aplicación informática del 
Ministerio de Política Territorial, a que se refiere el artículo 6.4 a) 1 de la Resolución de 2 
de noviembre de 2009 de la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, en soporte 
informático y formato previamente determinado por la Administración municipal. 
i) OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ADJUDICATARIO:   
El adjudicatario asimismo queda obligado a lo que en su caso se determine en el 
apartado 12 del Anexo I al presente Pliego. 
25ª.- FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados 
que se abonarán de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y 215 de la Ley 
de Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.5 del Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre, deberá abonarse al contratista el precio de las obras dentro de 
los treinta días naturales siguientes a la fecha de recepción de las certificaciones de obra o 
de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del 
contrato. 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista 
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la 
Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Las 
certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha 
señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos 
establecidos en los artículos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Público y 155 y 156 
del Reglamento. 
26ª.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO: 
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 
previstas a continuación: 
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El 
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego 
dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades: 
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- Como regla general, su cuantía será de un 1% del importe de adjudicación del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta 
el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al 
artículo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución 
podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la 
ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las 
obras. 
Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos 
indicados en la cláusula 24-a) del presente Pliego, será considerada como infracción muy 
grave a los efectos previstos en el artículo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público siempre que el incumplimiento suponga una contratación de nueva mano de obra 
que no se encontrase en situación de desempleo superior al 50% del total de la contratada 
como nueva. 
b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos: 
- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser 
recibidas por causas imputables al contratista. 
- Como regla general, su cuantía será de un 1% del presupuesto del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal 
del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad. 
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 
c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista 
penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 
- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia 
que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra 
a utilizar en la ejecución del contrato.  
- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será 
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el 
criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor 
valorada.  
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- Como regla general, su cuantía será de un 1% del presupuesto del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal 
del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad.  
d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, 
hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos 
parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos 
del Sector Público en cuanto a la imposición de estas penalidades. 
e) Penalidad especial. En el supuesto de que cualquier incumplimiento 
imputable al contratista tuviese como consecuencia la pérdida de la financiación para el 
Ayuntamiento de Valencia, este vendrá obligado a aportar al Ayuntamiento una cantidad 
igual a la que éste tenga que reintegrar a la Administración General del Estado. Asimismo 
si la obra no se hubiera terminado el contratista vendrá obligado a ejecutarla a su propio 
coste.  
V 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
27ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender causas 
imprevistas. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del 
contrato. 
 
La modificación del contrato se realizará con arreglo al procedimiento establecido 
y en las condiciones fijadas en los artículos 194, 195 y 202 LCSP y en los artículos 102 y 
158 y siguientes del RGLCAP.  
 
Las modificaciones del contrato se realizarán en la forma prevista en el artículo 




28ª.- SUBCONTRATACIÓN:  
Si así se establece en el apartado 13 del Anexo I al presente Pliego, el contratista 
podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite señalado en el 
mismo. 
Si procede la subcontratación, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos 
del Sector Público (arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción. 
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En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 9.5 del Real 
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberán abonar a los 
subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan 
encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de 
aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o 
suministrador. 
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 
establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el límite 
máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la penalidad regulada 
en el artículo 210.3, con sujeción a lo siguiente: 
- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 
196.8 de la LCSP. 
- Como regla general, su cuantía será de un 5% del importe del subcontrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 
VII 
FINALIZACIÓN  DEL CONTRATO 
29ª.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en el propio contrato, en este 
pliego y en el de prescripciones técnicas, y a satisfacción de la Administración. 
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218 de la Ley 
de Contratos del Sector Público y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el 
contratista de las siguientes obligaciones: 
 1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a 
su situación inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 
 2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato. 
 3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación. 
 4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución. 
Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará al 
Ayuntamiento mediante la presentación de la correspondiente declaración acreditativa de 
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los puestos de trabajo creados así como de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas 
que se produzcan. 
 
Como ya se establece en la cláusula 24-h) del presente Pliego, a lo largo de la 
ejecución del contrato, y en todo caso antes de su recepción, el adjudicatario deberá 
facilitar al Ayuntamiento los datos necesarios a los efectos de cumplimentar el formulario 
electrónico incorporado a la aplicación informática del Ministerio de Política Territorial, 
a que se refiere el artículo 6.4 a) 1 de la Resolución de 2 de noviembre de 2009 de la 
Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, en soporte informático y formato 
previamente determinado por la Administración municipal. 
30ª.- PLAZO DE GARANTÍA: 
El plazo de garantía del presente contrato será el establecido en el apartado  14 
del Anexo I al presente pliego. 
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las 
obligaciones del contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, 
en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la 
conservación de la obra. 
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el 
período de garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna 
indemnización por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por 
fuerza mayor, que serán soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de 
exigir al contratista que realice las obras de reparación. 
31ª.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su 
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 206 
y 220 de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 208 y 222 de la LCSP. 
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 
artículos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el 
contrato de obras en los artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 
113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
En particular se considerará causa de resolución del contrato el incumplimiento de  
las siguientes condiciones de ejecución: 
- La establecida en la cláusula 24-a) relativa a las condiciones del nuevo personal 
a contratar para la ejecución del contrato, cuando éste deba considerarse como muy grave 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 26a) en su último párrafo. 
- La no instalación del cartel anunciador a que hace referencia la cláusula 24-b) y 
en las condiciones señaladas en la misma. 
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Tal y como se establece en la cláusula 26-a) del presente Pliego, la resolución del 
contrato por dichas causas determinará la obligación del contratista de reintegrar las 
cantidades abonadas por el Ayuntamiento hasta ese momento, habida cuenta que el 
incumplimiento de estas obligaciones será causa de reintegro de los recursos recibidos con 
cargo al Fondo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley. 
En caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a lo 
dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley. 
32ª.- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTIA DEFINITIVA: 
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el 
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 
    
33ª- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA:  
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios durante un plazo de quince años contar desde la 
recepción. 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, conforme a lo dispuesto 
en el art. 218 de la LCSP. 

















CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  
 
 
TITULO: CONTRATO DE REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 




1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO:  
  
El objeto del presente contrato es la Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución 
de Obras, así como la Ejecución de las obras de Construcción de Centro De Mayores 
Benicalap (Jubiocio), según Anteproyecto que se adjunta como Anexo al  Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
 
Localización de las obras: Calle General Llorens 
  
Clasificación de las obras (Art. 106 LCSP): 
 
Las presentes Obras son de  Nueva Planta, dando lugar a la construcción de un 
bien inmueble de propiedad del Ayuntamiento de Valencia. 
 
El alcance de las obras a ejecutar será definido por la totalidad de las unidades de 
obra previstas en el Proyecto de Ejecución una vez aprobado y que deberán constituir una 
obra completa, dispuesta al uso general  como Centro Municipal de actividades para 
Personas Mayores de acuerdo con las previsiones del proyecto. 
 
En el presente contrato la prestación más importante desde el punto de vista 
económico es la ejecución de Obras de Construcción de Centro de Mayores 
Benicalap(Jubiocio),  por lo tanto atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 
30/2007, de Contratos del Sector Público, se califica como contrato de obras.  
 
Código CPV 2008:  
 
Redacción de Proyecto: 71221000-3- Servicios de arquitectura para edificios 
Construcción: 45215200-9 – Trabajos de Construcción de edificios para Servicios 
Sociales 
  
2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL 
CONTRATO:  
 
A los efectos exigidos en el articulo 22 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, la naturaleza y extensión de las necesidades que se 
pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, es la construcción del 
Centro de Mayores en el Barrio de Benicalap (Jubiocio), que contará entre sus 
instalaciones con una sala multifuncional, y que se constituirá como un punto de 
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encuentro para las personas mayores de 60 años pensionistas y jubilados del barrio y 
permite la realización de actividades de carácter preventivo, lúdico y de ocio. 
 
 
3.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:  
 
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 4.711.379,31 €, incluidos 
Gastos Generales y Beneficio Industrial, más 753.820,69 € en concepto de IVA, al tipo 
16% de IVA, lo que hace un total de 5.465.200,00 €.  
  
Según el siguiente desglose: 
 




133.620,69  € 21.379,31 € 155.000,00  € 
P.E.C. 
Ejecución de 
las Obras (B) 
4.577.758,62 € 732.441,38 € 5.310.200,00 € 
TOTAL (A+B) 4.711.379,31  €, 753.820,69  € 5.465.200,00  € 
 
 
 El valor estimado del contrato es de 4.711.379,31 €.   
 
4.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
 
Aprobación del Secretario de Estado de Cooperación Territorial (art. 17-4 del Real 
Decreto Ley 13/2009): Resolución de fecha 29 de enero de 2010 (Nº Registro Telemático 
del Ministerio de Política Territorial 7133). 
 
5.- DURACIÓN DEL CONTRATO: PLAZO EJECUCIÓN: 
 
El plazo total de ejecución del contrato será de 7 meses y 15 días a contar desde 
la adjudicación definitiva de acuerdo con el artículo 96.2.c LCSP y deberán concluir, 
como fecha límite, el 31 de diciembre de 2010, estableciéndose el plazo parcial máximo 
de  treinta y cinco días naturales  para la entrega  del Proyecto de Ejecución  con todos 
los requerimientos especificados en la  cláusula 2) del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
 Teniendo en cuenta el pliego de prescripciones técnicas y el anteproyecto, el 
plazo total para la redacción del Proyecto de Ejecución y para la Ejecución de las Obras 
objeto del contrato será de siete meses y quince días, plazo que no podrá ser objeto de 
reducción. Se señala un plazo parcial máximo de  treinta y cinco días naturales  para la 
entrega  del Proyecto de Ejecución.” 
 
6.- PREVISIÓN DE PERSONAS A OCUPAR:  
 
 A efectos meramente informativos la previsión de personas para la ejecución del 
presente contrato es de 50.   





7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
  
 




 1º.- CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS, hasta un máximo de 55 puntos conforme al desglose 




2º.- CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR, hasta un máximo 
de 45 puntos conforme al siguiente desglose:  
 
2-1.- Los criterios técnicos siguientes, hasta un máximo de 30 puntos: 
 
• Proyecto Básico que proponga soluciones de calidad, diseño arquitectónico y 
funcional, consiguiendo  un  máximo aprovechamiento del edificio para el uso 
previsto, con flexibilidad de espacios y total accesibilidad, tal como se indica  
en el anteproyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas, hasta un máximo de 
10 puntos 
• Proyecto Básico que proponga soluciones y técnicas constructivas, dando 
preferencia al montaje, que faciliten el desarrollo ágil de la ejecución, ante un 
plazo limitado, explicitado con un Plan de Obra, sin detrimento de calidad 
constructiva y en cumplimiento de normativa y especificaciones indicadas en 
el anteproyecto y en el PPT, hasta un máximo de 10 puntos 
• Proyecto Básico que proponga calidades de materiales y de sus instalaciones 
que redunden en un aumento de la durabilidad sin incrementar el 
mantenimiento de los mismos, hasta un máximo de 5 puntos 
• Proyecto Básico que proponga soluciones que hagan el edificio más 
sostenible en aspectos medioambientales (aumento de los colectores solares, 
aumento del volumen de almacenamiento de ACS, incremento de las 
prestaciones de aislamiento térmico del edificio, etc…), con el fin de obtener 
la mayor calificación de eficiencia energética e incremento de prestaciones 
acústicas del edificio,  hasta un máximo de 5 puntos 
 
 
2-2.- Mejoras relacionadas con el objeto del contrato y sin coste para el 
Ayuntamiento, hasta un máximo de 15 puntos, con el siguiente detalle: 
• Mejoras de equipamiento e instalaciones del Centro, valoradas 
económicamente (según mercado), hasta un máximo de 10 puntos. 
 
• Mejora estableciendo un Plazo de Mantenimiento Integral del edificio por 






8.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL: 
 
  
De  acuerdo con las características del presente contrato, la clasificación mínima 
requerida a los licitadores es: 
 
Grupo/s: C   Subgrupo: ----  Categoría: f) 
 
9.- COMIENZO DE LA OBRA: 
 
El Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras se formalizará en cuanto 
este aprobado el Proyecto de Ejecución y el Plan de Seguridad y Salud de las Obras. 
  
  A partir del día siguiente a la firma de dicha Acta se iniciará la ejecución de las 
obras, que deberán concluir, como fecha límite, el 31 de diciembre de 2010 de acuerdo 
con el artículo 16.1 del  Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea 
el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.. 
 
 
10.- PROGRAMA DE TRABAJO:  
 
Lugar y Plazo de presentación: El programa de trabajo junto con el Proyecto de 
Ejecución debe presentarse por el adjudicatario en el Servicio de Bienestar Social e 
Integración, dentro de los treinta y cinco días naturales siguientes a la adjudicación 
definitiva del contrato, sometiéndose a la aprobación del órgano de contratación 
 
11.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
 
Lugar y Plazo de presentación: El adjudicatario deberá presentar para su aprobación 
el Plan de Seguridad y Salud junto con el Proyecto de Ejecución, en el Servicio de 
Bienestar Social e Integración, dentro de los treinta y cinco días naturales siguientes a la 
adjudicación definitiva del contrato, de conformidad con el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.  
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14.- PLAZO DE GARANTÍA:   
 
El plazo de garantía del presente contrato será de 1 año, a contar desde la fecha del 
acta de recepción de las obras. 
 
 
Valencia, 18 de febrero de 2010 




Fdo. José M.Carsí Costa 
     
LA JEFA DEL SERVICIO 
DE CONTRATACION,  
 
        
 







A N E X O II 
 
MODELO DE PROPOSICIÓN   
 
 
D/Dª. ……………., con D.N.I. nº ………, domiciliado/a para todos los actos de 
este procedimiento abierto en ............., C/ ...................... nº ..., obrando en nombre 
......................, C.I.F  nº ………, enterado/a de los pliegos de condiciones aprobados por 
el Ayuntamiento de Valencia para CONTRATAR“denominación completa del 
contrato al que se licita” INCLUIDO EN EL AMBITO DEL REAL DECRETO-
LEY 13/2009, DE 26 DE OCTUBRE, se obliga a cumplir dicho contrato, de 
conformidad con los referidos pliegos:  
 
 
1.- Por el siguiente número de personas a ocupar y jornadas en el desarrollo de la 
ejecución del contrato. 
 
Número de personas a ocupar = Número de personas a contratar............y 
jornadas del personal a contratar...........+ Número de personas ya contratadas destinadas 
a la obra............y jornadas de las personas ya contratadas destinadas a la obra............ 
Total personal a ocupar..........y jornadas…..... 
 
 
2.- Por un porcentaje de baja único y global de ............unidades 
y.........centésimas (.......,.......%), sobre el presupuesto de licitación del contrato, lo que 
determina un importe de ejecución del contrato de:  
 
Precio: (en letras)...............euros (en números.........euros) + (..........%.) IVA, 
............euros, lo que hace un total de (en letras)....................euros (en 
números.........euros). 
 
Conforme al siguiente desglose: 
 
Redacción del proyecto: Precio (en letras)...............euros (en 
números.........euros) + (..........%.) IVA, ............euros, lo que hace un total de (en 
letras)....................euros (en números.........euros). 
 
Ejecución de la obra: Precio (en letras)...............euros (en números.........euros) + 
(..........%.) IVA, ............euros, lo que hace un total de (en letras)....................euros (en 
números.........euros). 
 
3.- Por un plazo de ejecución del contrato de...........meses/semanas/días. 
 
  Fecha y firma del licitador o de su representante y sello de la empresa. 
 
 












    













   
 
  





DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR“denominación completa 
del contrato al que se licita”, INCLUIDAS/O EN EL ÁMBITO DEL FONDO 
ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL, APROBADO 
POR REAL DECRETO-LEY 13/2009, de 26 DE OCTUBRE.  
D./Dª ……………………….. con N.I.F. en nombre propio o en representación 
de...................…………… , C.I.F., declara que:  
- No se halla comprendido/a o que la empresa a la que representa, sus 
administradores y representantes no se hallan comprendidos en ninguna de las causas de 
prohibición e incompatibilidad para contratar reguladas en el artículo 49 de la Ley 
30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Los poderes aportados se encuentran vigentes en la actualidad. 
- Se encuentra dado/a de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 
declarando asimismo la vigencia del alta. 
- Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con el 
Ayuntamiento, y de las cuotas de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, comprometiéndose en caso de resultar adjudicataria provisional del contrato, a 
aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de tales circunstancias en el plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la adjudicación 
provisional en los términos establecidos en el artículo 135 de Contratos del Sector Público.  
- A los efectos de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el 
Estado y con la Seguridad Social se autoriza al Ayuntamiento a solicitar estos datos de 
forma telemática a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 
La autorización se otorga exclusivamente a los efectos de la adjudicación 
definitiva de la ejecución de las obras del mencionado proyecto y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, 
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como lo previsto en 
el artículo 14.2.b del Real Decreto 209/2003, sobre la obtención de datos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 
La autorización comporta el conocimiento y aceptación de las condiciones que 
rigen la cesión de datos conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento de 
Medidas de Seguridad de Ficheros Automatizados que contengan datos de Carácter 
Personal, aprobado por el Real Decreto 944/1999, de 11 de junio. 
 
- que el nuevo personal a contratar para la ejecución del contrato en los términos 
establecidos en su oferta, se encuentre en situación de desempleo, prioritariamente en 
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situación de desempleo de larga duración que será requerido a través de los Servicios 
Públicos de Empleo, en cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local. 
- y, que los trabajadores directos ofertados se dedicarán exclusivamente a la 
ejecución de la obra objeto del contrato. 













PROCESO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre). 
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Pliego prescripciones técnicas redactado por el Servicio de Bienestar Social e Integración y el Servicio 
de los Servicios Centrales Técnicos del Ayuntamiento de valencia para el contrato de REDACCIÓN 
DEL PROYECTO DE BASICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE 





1.3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
 - 1 - 
 
 
SERVICIO BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION  
Expte: 1337/2010 
 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE REDACCIÓN DEL 
PROYECTO DE BASICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION 
DE CENTRO  DE MAYORES  BENICALAP (JUBIOCIO)” 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.  
 
Es objeto del presente pliego determinar las condiciones que regirán la 
ejecución del contrato mixto de servicio y obra, consistente en la redacción de 
Proyecto y ejecución de las obras de construcción de un  Centro de Mayores 
Benicalap (Jubiocio) de Valencia.                       
 
La redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, incluirá los Proyectos 
específicos de instalaciones necesarios así como el  Estudio de Seguridad y Salud, 
según toda la normativa estatal, autonómica y  municipal que le sea de aplicación así 
como a las determinaciones expresadas en la Ley de Contratos del Sector Público y 
en la forma que se determine en el este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
El alcance de las obras a ejecutar será el definido por la totalidad de las 
unidades de obras previstas en el Proyecto y que deberán constituir una obra 
completa, dispuesta al uso general como Centro de Mayores, con una sala 
multifuncional de grandes dimensiones. 
 
 El Anteproyecto de “Construcción de Centro de Mayores Benicalap (Jubiocio)“ 
redactado por los técnicos municipales de la Sección de Arquitectura y Supervisión de 
Proyectos de los Servicios Centrales Técnicos, constituye un Anexo del presente 
Pliego.  
 
 El nuevo Centro de Mayores se construye sobre parcela municipal sita entre las 
calles General LLorens, Poeta Serrano Clavero y Pere Delmonte i Hurtado de 
Valencia, con las características, superficie y calificación urbanística que se definen en 
el Anteproyecto adjunto al presente Pliego. 
 
 
2.  REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION  
 
Las condiciones a las que debe ajustarse son las contenidas en este  Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y toda la normativa estatal, autonómica y  municipal que le 
sea de aplicación, así como a las determinaciones expresadas en la Ley de Contratos 
del Sector Público, siguiendo las indicaciones y criterios específicos complementarios 
que se ordenen por la Supervisión Facultativa Municipal que será desempeñada por 
los Servicios Centrales Técnicos del Ayuntamiento. 
 
El Proyecto Básico y de Ejecución, contendrá como mínimo los documentos 
que se indican en el art. 107 de la LCSP y en los artículos 125 a 133 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las AA.PP.  
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Constará de memoria, planos y pliegos de condiciones y presupuestos, así 
como los correspondientes anexos a la memoria necesarios para definir la obra a 




PROYECTO DE EDIFICACION: 
 
• Memoria Descriptiva. 
• Memoria Constructiva. 
• Plan de Obra detallado y valorado. 
• Justificación  de precios y de costes indirectos aplicables a todas las partidas de 
las obras. 
• Clasificación de la Obras. Clasificación del Contratista. Declaración de Obra 
completa. 
• Anexos de Cumplimiento de C.T.E  
• Anexo de Cálculos Justificativos 
• Estudio  e Informe Geotécnico. 
• Estudio de Gestión de Residuos. 
• Control de Calidad  
• Planos a escala, de conjunto y de detalle, que definan totalmente la obra para 
poder ejecutarla. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares con las Disposiciones Legales 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra y prescripciones que 
se han de cumplir en relación a la ejecución de la misma. 
• Presupuestos y Mediciones 
- Precios unitarios, auxiliares y descompuestos. 
- Listado de mano de obra interviniente en ejecución de la obra. 
- Mediciones  y Presupuesto 
- Resumen General del presupuesto final de la ejecución de las obras 
aplicados los costes indirectos, el 13% de Gastos Generales, el 6% 
de Beneficio industrial y el 16% de IVA.  
 
Se incluirán los Proyectos específicos de instalación que a continuación se 
relacionan, los cuales deberán redactarse siguiendo el Índice de Contenidos Mínimos 
según la Orden de 17 de julio de 1989 y sus modificaciones sucesivas: 
 
• Proyecto de Instalación Eléctrica  de Baja Tensión 
• Proyecto de Climatización, Ventilación y ACS. 
• Proyecto Instalaciones Especiales (telecomunicaciones, tendido de fibra óptica,  
intrusión,  incendios, informática…) 
• Proyecto de Centro de Transformación de línea de Media Tensión y Baja 
Tensión, (en su caso). 
• Proyecto de  Instalación de Captación Solar para producción de ACS. 
• Proyecto de Instalación Receptora de agua y saneamiento. 
• Proyecto de Instalación Receptora de gas (en su caso). 
• PROYECTO DE URBANIZACION, incluyendo proyecto especifico de Alumbrado 
Publico en base al REBT y riego, y las posibles obras de desvío de instalaciones 
existentes u otros trabajos que impidan la ejecución de las obras. 
 
 
Los presupuestos de todos los Proyectos específicos que se incorporan al 
Presupuesto General de la obra,  debiendo  basarse  en los mismos precios unitarios y 
auxiliares y descompuestos. A todos los precios se les aplicara el mismo porcentaje de 
 - 3 - 
costes indirectos calculados y justificados para la ejecución de la obra. 
 
Además se deberá incluir cuanta documentación sea precisa para la correcta 
ejecución posterior de la obras, especialmente: 
 
• Gestiones en las Empresas Suministradoras, incluyendo en el Proyecto la 
valoración económica de las diferentes acometidas según los informes de las 
compañías suministradoras y de la legalización de las instalaciones  ante la 
Consellería de Industria o ante cualquier organismo  que lo requiera. 
• Informe de los Servicios Municipales correspondientes que se encuentren 
afectados por la ejecución de la obra.  
• Estudio topográfico de la parcela. 
   
 
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Dadas las características de la obra proyectada, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 4.1 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, es preceptivo que se 
elabore un Estudio de Seguridad y Salud,  y que consta de: 
 
• Memoria descriptiva en la que se identifica los riesgos y se hace constar los 
procedimientos equipos técnicos y medios auxiliares que han de utilizarse, con 
fichas de Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones. 
• Planos en los que se desarrollan gráficos y esquemas explicativos para una 
mejor definición de las medidas preventivas. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en el que se tendrán en cuenta 
las Disposiciones Legales aplicables a las especificaciones técnicas propias de la 
obra y prescripciones que se han de cumplir en relación las características de 
utilización de máquinas y herramientas 
• Presupuesto en el que se cuantifican el conjunto de costes previstos para la 
aplicación y ejecución del Estudio, (con aplicación de costes indirectos), capítulo 
que se incorpora al Presupuesto General de la obra, tal y como establece el RD 
1627/97. 
  
 En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este Pliego para 
justificar la omisión de estudios o descripciones que por la legislación vigente deban 
integrar la documentación el Proyecto, o vengan exigidas por las características 
específicas de la obra. 
 
 En todo caso, los distintos documentos que en su conjunto constituyan el 
proyecto deberán definir la obra de forma tal que otro facultativo distinto del autor de 
aquel, pueda dirigir con arreglo al mismo la ejecución de la obra. 
 
 Toda la documentación  presentada deberá de ir  firmada por técnico 
competente según la LOE, y visada por el correspondiente Colegio Oficial. 
 
 Los proyectos se presentarán visados, en formato digital (planos DWG + PDF; 
textos DOC + PDF; Presupuesto en fichero intercambio estándar BC3 + PDF) y dos 
copias en soporte papel, sin perjuicio de que puedan solicitarse 3 adicionales, a su 
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3. DOCUMENTACIÓN QUE  SE APORTA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO.  
 
Anexo a este Pliego Técnico se adjunta ANTEPROYECTO de 
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO), con la 
siguiente documentación: 
- 1. Datos urbanísticos e informes vinculantes 
- 2. Características de la parcela. 
- 3. Estudio funcional, programa de necesidades y superficies. 
- 4. Requisitos técnicos. 
- 5. Planos de Planta y sección a escala. 
- 6. Avance de Presupuesto. 
 
 
4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO.  
 
 Las propuestas contendrá los contenidos mínimos de Proyecto Básico, con la 
configuración general de la edificación, memoria de materiales, justificación de los 
materiales a emplear y memoria especifica de las instalaciones, con los planos 
precisos para su definición, un programa de trabajos con indicación del plazo de 
ejecución de las obras y una estimación global por capítulos de  su presupuesto.   
 
Deberá de contener también los anexos de cumplimiento de la normativa de 
protección contraincendios y de accesibilidad, y un avance de las medidas de 
seguridad y salud a tener en cuenta. 
 
 Dicho proyecto básico, podrá sufrir modificaciones indicadas por el personal 
municipal del Servicio de Bienestar Social y de los Servicios Centrales Técnicos, con 
quienes deberá reunirse  el adjudicatario a fin de resolver dudas o problemáticas que 
se planteen en la redacción del Proyecto de Ejecución. 
  
 El redactor del  Proyecto Básico  adjudicatario será el mismo en desarrollar el 
Proyecto de Ejecución.  
 
El presupuesto final de la ejecución de las obras no podrá exceder de                      
3.610.000,01 €, incluido los costes indirectos, así como el 13% de Gastos Generales, 
el 6% de Beneficio industrial y el 16% de IVA.  
 
La presentación de  los Proyecto Básicos será en formato digital  y en formato 
papel, y  deberá estar firmado por técnicos competentes. 
 
 
5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS   
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas establece también las bases 
que han de regir en el contrato  para la Ejecución de las Obras de Construcción de un 
edificio para Centro de Mayores Benicalap (Jubiocio) de Valencia,  según Proyecto 
Básico y de Ejecución que forma parte de este contrato y que se aprobará por el 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia si procede, con  carácter previo al comienzo de las 
obras. 
 
El alcance de las obras a ejecutar será el definido por la totalidad de las 
unidades de obras previstas en el proyecto una vez aprobado  y que deberán constituir 
una obra completa, dispuesta al uso general como Centro de Mayores, de acuerdo con 
las previsiones del Proyecto. 
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Las obras se recibirán por parte del Ayuntamiento cuando estén totalmente 
terminadas, con todas sus instalaciones legalizadas y dispuesta al uso. 
 
 En caso de que el  proyecto no contemplara todas las obras y partidas 




6. PLAZO DE EJECUCION  
 
 El plazo total de ejecución del contrato (redacción del Proyecto de ejecución y 
Ejecución de las obras) será de 7 MESES Y 15 DÍAS, estableciéndose el plazo parcial 
máximo de TREINTA Y CINCO DIAS NATURALES   para la entrega  del Proyecto de 




7. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS   
 
Las presentes Obras son de  Nueva Planta, dando lugar a la construcción de 
un bien inmueble de propiedad del Ayuntamiento de Valencia. 
   
 
8. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS  
 
La Dirección de las obras  y la  Coordinación de Seguridad y Salud en Fase de 
Ejecución será desarrollada por Facultativos competentes, designados por el 
Ayuntamiento de Valencia. 
 
La Jefatura de Obra la ostentará un Arquitecto Técnico ó Aparejador ó 
Arquitecto Superior, quien estará asistido, cuando el Plan de Obra lo requiera o 
siempre que la Dirección Facultativa lo solicite, por un Ingeniero Técnico Industrial 
(como titulación mínima), quien coordinará los trabajos en las instalaciones y su 
relación con la obra civil. 
 
 
9. GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
 
 El contratista estará obligado a cumplir la normativa vigente en materia de 
residuos de construcción y demoliciones. 
 
 
10.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
 La empresa adjudicataria de este contrato presentara, junto con el Proyecto de 
Ejecución, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, el cual  será informado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Ayuntamiento y se procederá a su 
aprobación junto con el Proyecto.  
 
 
11.- COMIENZO DE LA OBRA . 
 
El Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras se formalizará en cuanto 
este aprobado el Proyecto de Ejecución y el Plan de Seguridad y Salud de las Obras. 
  
 - 6 - 





12. RECEPCION DE LAS OBRAS   
 
Antes de la Recepción de las Obras se aportarán por el Contratista dos copias 
en papel y dos en CD del Libro del Edificio  con los siguientes contenidos mínimos:  
   
 - Planos Finales de todas las Unidades de obras e instalaciones reales y 
ejecutadas definitivamente. 
 - Certificado Final de obra del  Director  de ejecución de la obra y del Director 
de obra. 
 - Relación nominal de empresas e industriales intervinientes, con dirección, 
teléfono y sus acreditaciones, homologaciones, certificaciones de calidad, etc. 
 - Relación de marcas y materiales, señalando específicamente el modelo 
colocado y aportando dirección y teléfono del fabricante. 
 - Ficha técnica de cada uno de los materiales donde se indiquen sus 
características y se acredite la posesión de certificado de calidad. En caso de carecer 
de sello de calidad deberá aportarse copia de los ensayos que acreditan las 
características señaladas en la ficha técnica. 
 - Certificado firmado por el industrial correspondiente donde se certifique que el 
material colocado en obra se corresponde con la ficha técnica aportada. 
 - Resultados de los ensayos y pruebas realizadas sobre unidades de obra por 
parte de empresas u organismos acreditados: nivel de iluminación, sonoridad, control 
de temperatura, estanqueidad, etc. 
 - Protocolos de puesta en marcha de las instalaciones. 
 - Documentos y boletines de instalaciones y legalizaciones. 
 
Valencia,  16  de febrero de 2010 
 
EL JEFE DE SERVICIO DE BIENESTAR 
SOCIAL E INTEGRACION 
LA JEFA DE SERVICIO DE LOS 










PROCESO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL PARA EL 
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Documentación del Anteproyecto de CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MAYORES BENICALAP 
(JUBIOCIO) que se aporta para la redacción del proyecto y que figura como anexo al Pliego Técnico 
con los siguientes apartados: 
- 1. Datos urbanísticos e informes vinculantes 
- 2. Características de la parcela. 
- 3. Estudio funcional, programa de necesidades y superficies. 
- 4. Requisitos técnicos. 
- 5. Planos de Planta y sección a escala. 










1.-DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
El edificio destinado a Centro Municipal de Personas Mayores en Benicalap 
“Jubiocio” en una parcela municipal se pretende construir en  Planta Baja , con un  
sótano destina a almacén para uso del  Servicio de Bienestar Social.. 
 
El edificio se conforma de manera que junto a otro futuro edificio Municipal de 
Biblioteca se cree un volumen trapezoidal uniforme en todo su conjunto con igual 
configuración exterior. 
  
 Se destina principalmente a personas mayores diferenciándose de otros 
centros de estas características en la ubicación de una gran sala Multifuncional que en 
un momento dado podrá utilizarse independiente del acceso al resto de Centro y de un 
gran almacén en sótano también con posibilidad de acceso independiente  respecto 





El nuevo Centro Municipal de Personas Mayores en Benicalap “Jubiocio” se 
construye sobre un parcela municipal sita entre las calles. Poeta Serrano Clavero; 
Pere Delmonte Hurtado, del General Llorens ; y con finca segregada de la parcela 
matriz, en el Bº de Benicalap en Valencia, con las características, superficie y 
calificación urbanística que se  indican a continuación y en base a informes vinculantes 
adjuntos a esta información. 
 
 Datos Urbanísticos:  
• Distrito: Ciutat Fallera 
• Barrio: Benicalap 
• Código Postal: 46025 
 
Planeamiento de Aplicación: 
• PGOU de Valencia  
• NN UU Generales 
• Homologación y Plan Parcial del Sector “Benicalap Sur” 
 
Uso:   Servicio Público Sociocultural-asistencial SP2/3 
Clasificación: SUNP 
Calificación:  DSC-DAS Socio-Cultural Asistencial 
 
Parámetros de edificación: 
• Coeficiente de ocupación:  70%   
• Edificabilidad neta:    2,2 m2t / m2s 
• Nº de plantas:   6 
• Alineaciones: Las señaladas en el plano de alineaciones.  
 
 Los licitadores deben realizar las consultas a los servicios urbanísticos 
competentes, que les asisten en derecho, para obtener la información que se precisa 










3. CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR. 
 
 La parcela propiedad municipal sobre la que se ubica el edificio posee una 
superficie total de parcela de 6.236m2, donde según resolución de la Junta de 
Gobierno Local de 15 de Enero de 2010 se segrega para Caja Madrid y con el fin de 
edificar un Centro de Día, 1503.23 m2 restando un total de 4.732,77 m2 de parcela 
municipal. 
 
 El solar linda al Norte con la C/ Poeta Serrano Clavero; al Sur con C/ Pere 
Delmonte y Hurtado, al Oeste con parcela segregada de la matriz y al Este con 
C/General Llorens. 
 
La parcela de 4.732,77m2, se encuentra urbanizada en los lindes a Calles. 
De la parcela objeto de intervención se diferencia una zona destinada a un 
Edificio Municipal de Biblioteca de 1095 m2 de los que 790 m2 son el máximo 
ocupable, restando un total de 3.637,77 m2 de los que 2.409,79 m2 son ocupables y 
1227,98 m2 son destinados a zonas verdes (1075,58 m2 exteriores y 152,40m2 
interiores).  
 
 El solar dispone de los servicios de agua, luz, alcantarillado, gas adjuntándose 
al respecto cuanta información se dispone al respecto. Estos servicios requieren que 
se tenga en cuenta su conexión al edificio proyectado.  
 
 
4. ESTUDIO FUNCIONAL, PROGRAMA DE  NECESIDADES Y SUPERFICIES. 
 
4.1 ESTUDIO FUNCIONAL 
 
 El edificio deberá albergar los usos propios de Centro de Actividades para 
Persona Mayores y Sala  Multifuncional de grandes dimensiones. 
  
 La actividades que habitualmente se realizan en el Centro Municipal de 
Actividades de Persona Mayores, son de esparcimiento y formación de las personas 
mayores tales actividades físicas, talleres de manualidades, aulas de formación, 
juegos de mesa, así como las propias de cafetería y comedor , con despachos de 
gestión del centro. 
 
  La Sala Multifuncional se pretende utilizar para celebración de actos 
relacionados con las actividades desarrolladas por la personas mayores de todos los 
centros municipales de valencia. 
 
Se tratará de un edificio accesible  adaptado para personas con minusvalía, 
primando en todo momento la supresión de barreras arquitectónicas tanto a nivel de 














4.2 PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES MINIMAS  
 
El programa de necesidades es definido por la Delegación de Acción de 
Servicios Sociales, del Ayuntamiento de Valencia 
 
 Centro de Actividades para Persona Mayores/Sala Multiusos. 
  
 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
 




-  Acceso /hall 
-  Bar- Cafetería/Barra                >=250m2 
-  Cocina      >= 30m2 
- Aseos Hombres Adaptados………….        mínimo 6 inodoros y 4 urinarios 
- Aseos  Mujeres Adaptados                                            mínimo  6 inodoros 
- Aseo Personal  
- Cuarto de Basuras según Normativa 
- Despacho Atención  o zona atención acceso       >= 15m2 
- Vertedero en cuarto de basuras o cuarto independiente de limpieza  
-  Almacén /cámaras                            >=10m2 
- Despacho directiva con zona reuniones                            >=25m2 
- Aula 1                            >=90m2 
- Aula 2                            >=90m2 
- Sala de Usos Múltiples                                                                  >=800m2 
- Escaleras y montacargas    
-                   SUPERFICIE CONST. P. BAJA                            >=1200 m2 
Planta Sótano 
       
-  Zona Escaleras y montacargas.                                                                      
        -     Zona de almacén                                                                             >=800 m2 
 
SUPERFICIE CONST. P. SOTANO                            >=1000m2 
 
   SUPERFICIE CONST.  C.M.A.P.M/.S.U.M   >=2.200 m2 
 




5. CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA REDACCION DEL PROYECTO DE 
EDIFICACION. 
 
 Propuesta proyectual debe estar basada en la documentación del anteproyecto 
permitiéndose cualquier tipo de modificación debidamente justificada siempre que 
respete los datos urbanísticos y mínimos establecidos así como cualquier otro 
condicionante señalado. 
 
Sin perjuicio, de cumplir toda la normativa actualmente vigente, deberán 
ajustarse a las siguientes determinaciones: 




5.1 Requisitos de diseño. 
 
 La superficie total construida del edificio será inferior de 3.409,79 m2  
construidos totales, desarrollándose el edificio 2.409,79 m2 en  planta baja y 1000 m2 
en sótano 
Planta ocupación de 2.409,79  m2 máximos. 
Zona de urbanización exterior de 1075,58 m2 mínimo, unida con la parcela 
cedida a Caja Madrid para Centro de Día a falta de urbanizar y edificar en la 
actualidad. 
El diseño arquitectónico y la disposición de los espacios se basarán en el 
Programa de usos establecido y la ubicación de los espacios atenderá a la 
funcionalidad de los mismos, evitando espacios superfluos. 
El trazado de las plantas deberá permitir flexibilidad y utilización alternativa de 
los espacios. 
La altura se ajustará a la Normativa vigente según la zona siendo 
recomendable una altura mínima de 3.00m mínimo y espacio suficiente para las 
instalaciones en falso techo teniendo en cuenta para ello el descuelgue de vigas en 
caso de existir. 
La altura remate del edificio será acorde con el edificio de Biblioteca que se 
sitúa junto a este a modo de conformar entre ambos y separados por una zona verde 
un trapecio en su globalidad. 
El Edifico será diseñado con acceso  común  para los dos zonas pudiéndose en 
cualquier caso el uso independiente de estos. 
Edificio de uso principal Pública Concurrencia con la aplicación Normativa que 
ello requiere. 
Propuesta proyectual basada en parámetros del entorno, y  adecuada 
orientación buscando la máxima iluminación natural y aprovechamiento energético con 
ventanales al exterior y protecciones necesarias, cumpliéndose en todo caso el CTE. 
El edificio deberá de ser completamente accesible desde el espacio exterior 
público,  así como  en  su  interior, según la ley 1/1998 de 5 de Mayo, Orden de 25 de 
Mayo de 2004 y orden 9 de Junio de 2004 en materia de Accesibilidad en el Medio 
Urbano y Ordenanza de Accesibilidad en el Medio Urbano del municipio de Valencia 
de Diciembre de 2006, indicándose los accesos, recorridos y circulaciones exteriores e 
interiores en base esta Normativa. 
Estudio detallado con especificaciones concretas de los materiales de 
relevancia que el licitador se compromete a utilizar especificando marcas / modelos o 
similar y equivalente, así como en caso de soluciones técnicas no habituales se 
aportará  detalles y documentación técnica al respecto, así como garantías de los 
mismos. 
Se considera la limpieza, conservación y mantenimiento en el diseño del 
edificio. La economía de mantenimiento se debe tener en cuenta tanto en el diseño 
como en las soluciones constructivas, materiales a emplear en instalaciones, de forma 
que se garantice la mayor durabilidad con los menores gastos  de conservación, todo 
ello sin detrimento de la calidad arquitectónica. 
Los espacios exteriores deberán tratarse con un criterio uniforme en la 
globalidad de la parcela y el entorno, favoreciendo la creación de zonas de arbolado y 
espacios de relación sombreados, previendo el mobiliario urbano adecuado, y con los 
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criterios y normativa aplicable de los servicios municipales de alumbrado, saneamiento 
y riego. 
Se tendrán en cuenta las acometidas provisionales y definitivas del edificio, así 
como el desvío de posibles instalaciones existentes  y otros trabajos que impidan la 
ejecución de las obras. 
Facilitar el recorrido y desplazamiento en el C.M.A.P Mayores en todo su 
recorrido. 
Utilización en el interior de materiales adecuados al uso específico y usuarios, 
donde se valore la durabilidad, fácil mantenimiento, accesibilidad resistencia y 
comodidad al usuario, evitando elementos y materiales que por su condiciones puedan 
resultar peligrosos. 
Sistemas de persianas o rejas en Planta Baja como medidas de seguridad y 
anti intrusión en coherencia con el Edificio Municipal de Biblioteca. 
 
5..2 Requisitos constructivos  
 
 La necesaria integración del edificio al lugar se ha de acometer teniendo en 
cuenta unos criterios constructivos generales que favorezcan: 
 
- La economía de medios 
- La estabilidad de recursos y el reciclaje. 
- El mantenimiento y la conservación. 
- La mínima complejidad constructiva y estructural. 
- La adaptación al solar y al entorno con materiales y soluciones adaptadas al lugar. 
- La adaptabilidad al programa preciso y a las futuras adaptaciones, modificaciones y 
ampliaciones. 
 
 Por tanto, no se admitirán formas complejas ni materiales poco 
experimentados, sino que se procurará para toda "la piel de edificio" (cubiertas, 
cerramientos y carpinterías) los materiales más experimentados y contrastados de 
buena durabilidad, de acuerdo con las características tecnológicas, económicas, 
constructivas, etc. del lugar donde se sitúen y el presupuesto del que se dispone. No 
quedan proscritos materiales innovadores siempre que su utilización y características 
queden ampliamente probadas. 
 
 Es necesario proyectar cada solución constructiva para evitar el riesgo de 
patologías posteriores. 
 
 En la estructura y cimentación el sistema empleada deberá ser sencillo y de 
suficiente solidez para garantizar la estabilidad del edificio y su durabilidad para un uso 
intensivo. 
 
 Se estudiarán sistemas constructivos sistematizados que junto aún exhaustivo 
Plan de Obra faciliten la rápida y ágil ejecución del edificio dentro del Plazo limitado sin 
detrimento por ello de la calidad arquitectónica y constructiva del mismo. 
 
 La zona de sala multifuncional se plantea a mayor altura permitiendo el uso de 
cerchas  metálicas que liberan mayoritariamente el espacio.  
 
 Se favorecerá al máximo el paso de instalaciones estudiando las estructuras de 
acuerdo a esta necesidad.  
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 Si existiera forjado sanitario será suficientemente ventilado y registrable. 
 
 El sótano destinado a almacén de material se adaptará al reglamento de 
protección contra incendios y ordenanza municipal a la hora de sectorizar y comprobar 
las distancias y dimensiones del mismo, en caso de ser necesario. 
 
 Utilización de materiales apropiados en cerramientos, soleras y cubiertas con el 
fin de obtener el máximo aislamiento térmico y acústico según el código Técnico, con 
el fin de conseguir junto con las instalaciones una envolvente global del edificio de la 
máxima eficiencia energética una vez ejecutada y comprobada la calificación. 
 
 Se prevé revestimiento de fachada ventilada o no mediante aplacado de piedra 
natural de dimensión 600 x 1000 x 30 mm y calidad similar o superior a la piedra 
Vinaixa, acorde con el edificio de Biblioteca intentando unificar las diferentes 
intervenciones municipales. 
 
 Como criterio general las carpinterías deben responder a criterios de 
funcionalidad seguridad y durabilidad. 
  
 La carpintería exterior poseerá obligatoriamente con  rotura de puente térmico y 




5.3 Requisitos de instalaciones. 
 
ELECTRICAS: 
• Aplicación del REBT. Locales de pública concurrencia. 
• UNE 12464.1. Iluminación 
• CTE. SI, SU, HE, HR 
• Tener en cuenta, acometidas y legalizaciones. Asumir costes 
• Tener en cuenta costes de derechos de extensión y acceso y enganche. 
• Pruebas según reglamento. 
• Contrato de mantenimiento de local y ascensor. Asumir costes el primer año. 
• Dotar al edificio de un sistema de medida, control y gestión de energía a través 
de Internet. 
• Tener en cuenta CT para potencia instalada > 50 Kw. 
• Local técnico en PB para cuadro general del edificio, sub-cuadro de planta y 
Rack de comunicaciones. 
• Ubicar un sub-cuadro por planta. 
• Ubicar un sub-cuadro en cocina (caso de existir). 
• Un sub-cuadro para la instalación de climatización. 
• Encendidos con detectores de presencia en baños y detectores de presencia 
con regulación de nivel de iluminación prefijada para el resto de locales. 
• Balizar las escaleras. Pilotos autónomos de 22mm de diámetro máx. de 
superficie visible. 
• Batería de condensadores para energía reactiva. 
• Grupo electrógeno (caso de ser necesario): insonorizado, refrigerado por aire, 
ubicación en terraza y cuadro automático de maniobra en CGP. 
• Cargador de baterías para  vehículos eléctricos (de ser necesario), tomas 
trifásicas de 16 A. 
 
COMUNICACIONES: (telefonía, tv, informática) 
• Tener en cuenta, acometidas, incluida la red municipal. Asumir costes. 
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• Cableado de la red exterior municipal de comunicaciones, homologado por el 
Ayto (departamento de mantenimiento) 
• Dotar al edificio de infraestructura para dos operadores de comunicaciones 
mínimo. 
• Dotar al edificio de antena  de tv y tomas de tv en todos los recintos. 
• Dotar al edificio de centralita (caso de ser necesaria) y terminales de teléfono. 
• Equipar el rack con la electrónica necesaria y que sea compatible con los 
sistemas municipales (departamento de informática). 
• Pruebas y certificados según reglamento. 
• Las instalaciones se entregarán en funcionamiento. 
• Categoría del cableado estructurado nivel 6. 







• Dotar al edificio de centralita, sistema de detección y CCT compatible con los 
sistemas municipales (según departamento de  mantenimiento y policía). 
• Legalizar la instalación en la dirección general de seguridad. 
• Conectar el edificio a los edificios municipales y asumir el coste el primer año. 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
El Estudio o proyecto justificará la solución que resulte de aplicar la Normativa, 
CTE DB SI, Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios, Reglamento 
de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y Ordenanza 
Municipal de Protección Contra Incendios. 
Deberá aportarse planos y esquemas representativos de la instalación y una 
descripción de las características técnicas de todos los equipos y elementos que 
intervengan: 
- Centralita homologada. 
- Sistema de detección. 
- Depósito de almacenamiento para reserva de agua. 
- Grupo contra incendios según norma CEPREVEN ó UNE. 
- Red de tuberías y situación de BIES 
- Situación y número de extintores 
- Instalación de hidrante aunque no sea preceptivo por el uso del edificio. 
Consultar con el departamento de bomberos para comprobar que no existe 
un hidrante a menos de 100 mts. y valorar su ejecución. 







CTE DB HS,  Ordenanza Municipal de Abastecimiento de Agua para la ciudad 
de Valencia. (O.M. 26/09/1997), Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua 
Potable de la ciudad de Valencia (BOP 14-09-2004), Ordenanza Municipal de 
Saneamiento del Ayuntamiento de Valencia 28-04-2004 
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La instalación estará formada por las redes de suministro de agua con los 
elementos de protección y corte de los distintos locales húmedos. Estará compuesta 
por: 
- Acometida del edificio (valorar previa consulta con la empresa 
suministradora). 
- Hornacina de regulación y medida (armario, válvulas de corte y 
comprobación, válvula de retención y contador) 
- Legalización de la instalación, contrato con la empresa suministradora y 
cesión del contador al Ayuntamiento. 
- Red de distribución interior de los trazados principales hasta los locales 
húmedos. 
- Calidad de los materiales y soportación (las tuberías estarán homologadas 
para uso alimentario y podrán ser de PP-E, PP, PP con alma de aluminio ó 
cobre). 
- Prever aislamiento de tuberías que discurran por espacios que puedan 
elevar la temperatura del agua. 
- Las distribuciones de las tuberías en los núcleos húmedos se trazarán 
perimetrales y las bajadas serán perpendiculares a los aparatos. 
- Todas las tuberías que discurran empotradas llevarán una protección de 
tubo corrugado. 
- Las tuberías de agua caliente irán aisladas hasta los aparatos, incluso las 
que vayan empotradas. Debe preverse la tabiquería para alojarlas. Si 
alguna tubería de agua fría atraviesa un espacio donde pueda afectar a su 
temperatura, también se aislará. 
- En el caso de que exista una instalación de riego, ésta debe realizarse 
según normativa del departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento 
de Valencia. La conexión se realizará a la red de baja presión si ésta esta a 
una distancia igual o inferior a 250 mts, debiéndose prever la partida 
presupuestaria. 
 




- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (RD 919/2006, de 28 
de julio) 
- Reglamento de Instalaciones térmicas en edificios (RITE) y sus instrucciones 
técnicas complementarias (IT)  (RD 1027/2007, de 20 de julio). 
- Resolución 28 de febrero de 2007, Dirección General de Seguridad Industrial 
y Consumo, sobre contenidos mínimos de los proyectos de industrias e 
instalaciones industriales (DOCV nº 5466, de 08/03/07) 
 
El estudio o proyecto estará formado por: 
 
- Acometida al edificio previa consulta con la compañía suministradora. 
- Armario de regulación y medida ERM 
- Distribución interior de tuberías con indicación de secciones, soportación, 
válvulas de corte, válvulas de aparatos, vainas, etc. 
- Esquema isométrico 
- Detectores de gas y válvulas de corte automáticas. 
- Legalización de la instalación mediante proyecto o memoria según la 
potencia. 
 
CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 





- Código Técnico de la Edificación: 
DB HE 1.- Limitación de la demanda energética 
DB HE 2.- Rendimiento térmico de las instalaciones 
DB HE 4.- Contribución solar mínima de ACS 
DB SI 1.- Seguridad en caso de incendio 
DB SI 3.- Ocupación 
DB HS 3.- Calidad del aire interior 
DB HS 4.- Suministro de agua 
DB HS 5.- Evacuación de aguas 
DB HR.- Protección frente al ruido 
-Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) RD 1027/2007, de 20 
de Julio y sus Instrucciones Técnicas. 
 -Normas UNE referidas en el RITE. 
-Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG (RD. 919/2006, 28 de Julio) 
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT) RD 842/2002, de 2 de 
Agosto y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
 -Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas e 
Instrucciones complementarias. 
 -Ordenanzas de Usos y Actividades Ayto. Valencia (BOP 28 Abril 1981) 
-Ordenanza Municipal de Protección contra la contaminación Acústica (BOP 26-
6-2008)   
 -Ordenanza Municipal de captación solar para usos térmicos (BOP 19 Marzo 
2005) 
-Decreto 173/2000 de 5 de Diciembre, del Gobierno Valenciano, Condiciones 
Higiénico - Sanitarias para la prevención de legionela. 
-Informe UNE 100030 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y 
diseminación de legionela en instalaciones. 
 
El proyecto o memoria técnica desarrollará y justificará los siguientes puntos: 
Exigencia de Bienestar e Higiene 
- Exigencia de calidad térmica del ambiente. 
- Calidad del aire interior. 
- Calidad del ambiente acústico 
Generación de calor y frío. 
El sistema que se proyecte debe permitir el mayor rendimiento energético con 
el menor impacto ambiental. 
 El proyecto definirá las características técnicas mínimas que deben reunir los 
equipos y materiales que conforman la instalación.  
La distribución de calor y frío se seleccionará atendiendo a criterios que nos 
permitan regular las demandas de las unidades de consumo en función de horarios, 
ocupación y aporte térmico de los cerramientos exteriores. 
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Los equipos que se proyecten tendrán una eficiencia mínima EER entre 2,8 y 3 
en refrigeración y un COP entre 3,2 y 3,4 en calefacción. La presión sonora de éstas 
no será mayor de 65 dBA. El fraccionamiento de la potencia de los equipos estará 
entre el 20% y el 100% de la demanda. Los equipos con potencia térmica menor de 15 
Kw. tendrán una eficiencia energética A/A . 
Las calderas serán del tipo estanca y de condensación con quemador 
modulante y bajo nivel de NOx clase 5. 
Los depósitos de ACS estarán homologados para uso alimentario. 
Los paneles solares estarán homologados y se indicará la curva de rendimiento 
según EN 12975-2.   
Todos los equipos de producción de energía y ventilación se instalarán 
preferentemente en la cubierta o planta técnica. Cuando tenga consideración de Sala 
de Máquinas, ésta cumplirá la IT 1.3.4.1.2 y UNE 60601. Todos los paramentos de 
cierre de las máquinas se dimensionarán con una masa suficiente para absorber el 
nivel de ruido de las máquinas y cumplir la Ordenanza Municipal de protección contra 
la contaminación acústica. 
El cuadro eléctrico de climatización, calefacción, ventilación y ACS se 
dimensionará para la protección de todos los equipos, incorporará un equipo de 
medida para contabilización de consumos, transmisión de datos por Internet  y su 
ubicación será junto a los equipos.   
El control de las condiciones termo-higrométricas será como mínimo de 
categoría TMC-3. El control será centralizado y con mandos individuales categoría 
THM-C3. Cada uno de los espacios definidos en los cálculos y los planos dispondrá de 
un mando para seleccionar el modo y la temperatura. La temperatura estará limitada a 
las indicadas en el RITE. 
El control de la calidad del aire interior se corresponderá con la categoría IDA-
C5 ó IDA-C6. 
 
Ahorro energético 
Se justificará también los medios utilizados para el ahorro energético como son: 
  
- Aislamiento térmico de redes de tuberías. 
- Aislamiento térmico de redes de conductos. 
- Enfriamiento gratuito por aire exterior. 
- Recuperación de calor del aire de extracción. 
- Elementos de distribución de aire para evitar estratificaciones. 
- Zonificación según la actividad de los espacios. 
- Contribución solar mínima para la producción de ACS según las 
necesidades.  
Mantenimiento 
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento deben 
situarse en emplazamientos que permitan la plena accesibilidad de todas sus partes, 
ateniéndose a los requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la 
reglamentación vigente y recomendaciones del fabricante. 
 Para aquellos equipos dotados de válvulas, compuertas, unidades terminales, 
elementos de control, etc., que por alguna razón, deban quedar ocultos, se preverá un 
sistema de acceso fácil por medio de puertas, mamparas, paneles u otros elementos. 
 Incluir en el proyecto la instrucción técnica IT3 sobre el Mantenimiento, uso y 
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gestión energética del edificio, como mínimo durante un año y asumir los costes  
 
Planos 
 El número de planos será el suficiente para la interpretación de la instalación 
que se proyecta y como mínimo:  
 
- Distribución de conductos. 
- Distribución de tuberías. 
- Situación de equipos. 
- Esquemas hidráulicos. 
- Esquemas eléctricos y de control. 
- Sala de máquinas.      
 
 El presupuesto contemplará la legalización de la instalación incluyendo 




• Aportar otras fuentes alternativas de energía  (geotérmica, fotovoltaica, 
térmica…) 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES: 
• Deberán ser en general (luminarias, mecanismos, aparellaje eléctrico, 




6. AVANCE DE PRESUPUESTO 
 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL CON COSTES INDIRECTOS  3.846.855,98 € 
       
 13,00 % Gastos Generales    500.091,28 € 
 6,00 % Beneficio Industrial    230.811,36 € 
   SUMA DE G.G. Y B.I.  730.902,64 € 
   Suma     4.577.758,62 € 
 I.V.A. 16 (%)     732.441,38 € 
 TOTAL PRESUPUESTO    5.310.200,00 € 
       
      El presente PRESUPUESTO GENERAL asciende a la expresada cantidad de  
 CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL  DOSCIENTOS EUROS  
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Area de Urbanismo
Servicio de Planeamiento
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
sobre solicitud por Nova Benicalap, S.A., del cambio del 
uso deportivo previsto por el Plan Parcial Benicalap.
ANUNCIO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 24 de sep-
tiembre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:
«Vista la solicitud realizada por D. Manuel Puchades Olmos, en 
nombre y representación de Nova Benicalap, S.A., mediante la cual 
se solicita el cambio del uso deportivo previsto por el Plan Parcial 
“Benicalap Sur” en la parcela dotacional DE-4 por el de uso propio 
de “Auditorio Multifuncional y centro municipal de actividades para 
mayores”, considerando los informes favorables de los Servicios de 
Deportes y Tiempo Libre, Acción Cultural y Planeamiento y de 
conformidad con el artículo 58.4 de la Ley 6/94, de 15 de noviembre, 
Reguladora de la Actividad Urbanística, y demás preceptos concor-
dantes; y previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Vivienda y Grandes Proyectos, se acuerda:
1.- Aprobar la sustitución del uso deportivo (DEP) de la parcela si-
tuada en la con  uencia de la calle Poeta Serrano Clavero con la 
calle en proyecto, continuación de General Llorens, por el uso Ser-
vicio Público Sociocultural-Asistencial (SP-2/3, DSC/DAS), así 
como el cambio del uso dotacional sociocultural (DSC) previsto por 
el Plan Parcial Benicalap Sur para la parcela D7 recayente a la calle 
Castellonet, por el de Servicio Público Deportivo (SP-1,DEP), tal y 
como se grafía en los planos obrantes en el folio 24 y 25 del expe-
diente 777/2003.
2.- Comunicar el presente acuerdo a los Servicios Municipales de 
Acción Cultural, Deportes y Tiempo Libre y Bienestar Social, indi-
cando a este último la posibilidad de completar el contenido del 
Auditorio multifuncional con alguna dotación cultural en coordina-
ción con la Delegación de Bienestar Social.»
De conformidad con el artículo 59.2 de la Ley 6/94, Reguladora de 
la Actividad Urbanística, al carecer de normas urbanísticas el docu-
mento aprobado de  nitivamente, su entrada en vigor se produce con 
la publicación del presente acuerdo.
Contra el acuerdo transcrito anteriormente, que es de  nitivo en vía 
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Valencia dentro del plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín O  cial” 
de la provincia.
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro re-
curso o acción que estime procedente.













PROCESO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre). 
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Anuncio de la Adjudicación Provisional del contrato para la REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE MAYORES 
BENICALAP (JUBIOCIO), dicho acuerdo de adjudicación provisional que se notifica por fax 


















La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 1 de abril de 2010,acordó: 
 
 
“Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el 
5 de marzo de 2010 por el que se aprobó el anteproyecto para la redacción del proyecto 
básico y de ejecución de obras del Centro de Mayores Benicalap (Jubiocio) y se dispuso 
contratar la redacción del proyecto de construcción del Centro de Mayores Benicalap 
(Jubiocio) según el anteproyecto citado, y la ejecución de las obras por un plazo 
máximo de 7 meses y 15 días con cargo al Fondo Estatal para el empleo y la 
Sostenibilidad Local (Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre) en virtud de la 
autorización para su financiación concedida por el Secretario de Estado de Cooperación 
Territorial el 29 de enero de 2010 por un importe de 4.711.379,31 €, gastos generales y 
beneficio industrial incluidos, más 753.820,69 € del 16% de IVA, lo que hace un total 
de 5.465.200,00 €, a la baja, según las características que se establecen en el pliego de 
prescripciones técnicas, mediante procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 141 a 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), siendo objeto tramitación urgente de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 17 del mencionado Real Decreto-Ley, sujetándose a las especialidades 
contempladas en los distintos puntos del mencionado precepto en relación a lo 
establecido en el artículo 96 de la LCSP; visto, que, asimismo, en dicho acuerdo se 
dispuso aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares que han de regir la contratación, y proceder a la apertura del procedimiento 
de adjudicación; visto que el correspondiente anuncio de licitación fue publicado en el 
BOP el día 27 de febrero de 2010, conforme a lo preceptuado en los artículos 15, 143 y 
126 de la LCSP; vistas las 23 proposiciones presentadas a la contratación objeto de 
licitación dentro del plazo señalado al efecto; vistos los informes emitidos por el 
Servicio de Bienestar Social e Integración, el Servicio Económico Presupuestario, y por 
el Servicio de Contratación, y de conformidad con la propuesta de la Mesa de 
Contratación, se acuerda: 
 
Primero.- Declarar válido el procedimiento abierto por tramitación urgente 
celebrado, al amparo de lo dispuesto en los artículos en los artículos 141 a 145 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación a lo establecido 
en el artículo 17 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, sujetándose a las 
especialidades contempladas en los distintos puntos del mencionado precepto en 
relación a lo establecido en el artículo 96 de la LCSP, para contratar la redacción del 
proyecto de construcción del  Centro de Mayores Benicalap (Jubiocio) y la ejecución de 
las obras por un plazo máximo de 7 meses y 15 días, conforme al anteproyecto 
aprobado, conforme a las características señaladas en el pliego de prescripciones 
técnicas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por 
el referido Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, en virtud de la autorización del 
Secretario de Estado de Cooperación Territorial (art. 17.4 del RDL):  Resolución de 
fecha 29 de enero de 2010. 
Segundo.- Rechazar la proposición número tres presentada por la empresa 
GRUPO BERTOLIN, S.A.U., por exceder el presupuesto para la redacción del proyecto 
ofertado del presupuesto parcial base de licitación establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares para dicho concepto objeto del contrato. 
Tercero.-Las proposiciones presentadas obtienen la siguiente clasificación 
conforme a los informes de evaluación de las proposiciones efectuados por el Servicio 
de Bienestar Social e Integración, Servicios Centrales Técnicos y por el Servicio 
Económico-Presupuestario, atendiendo a los criterios establecidos en la cláusula 12ª del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y concretados en el Anexo I al mismo, 














1ª BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 31 49,52 80,52 
2ª RENOS, S.L. 
21 49,72 
70,72 
3ª PROYME ALGINET, S.L. 31 39,35 70,35 
4ª DRAGADOS, S A. 26 42,33 68,33 
 
5ª EDIFICACIONES CASTELLÓ, S.A. 23 45,32 68,32 
6ª COMPAÑÍA LEVANTINA DE 








7ª UTE, CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. 
y ARCIÓN, S.A. CONSTRUCCIONES 
26 41,39 
67,39 
8ª UTE, BRUESA CONSTRUCCIÓN, S.A. y 




9ª SEDESA OBRAS Y SERVICIOS S.A. 25 38,79 63,79 
10ª ACCIONA INFRAESTRUCTURAS 27 34,47 61,47 




12ª BECSA SAU. 20 40,04 60,04 
13ª SECOPSA CONSTRUCCIÓN, S.A. 17 38,6 55,60 
14ª CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. 16 35,34 51,34 
15ª OBRASCON HUARTE LAIN 25 25,95 50,95 
16ª OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A. 16 33,7 49,70 




18ª UTE, PAVASAL EMPRESA 
CONTRUCTORA, S.A.y EDIFICACIÓN 









19ª CYES INFRAESTRUCTURAS, S.A. 26 22,28 48,28 
20ª VANNIR OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 17 26,64 43,64 
21ª ROVER ALCISA CONSTRUCCIÓN, S.A. 26 16,67 42,67 
22ª EDIFICACIONES FERRANDO, S.A. 21 19,44 40,44 
   
Cuarto.-Adjudicar provisionalmente el referido contrato a favor de la oferta 
económicamente más ventajosa atendiendo a los criterios establecidos en la 
mencionada cláusula 12ª, la formulada por la empresa BM3 OBRAS Y SERVICIOS, 
S.A. con CIF. nº A-96687249 quien se obliga al cumplimiento del contrato por:  
1.- Número de personas a ocupar  para la ejecución del contrato 69 y jornadas 
15.525 =  (Número de personas a contratar 68 y jornadas 15.300 + Número de personas 
ya contratadas 1 y jornadas 225).  
2.- Por un importe de 3.440.249,17 €,  más 550.439,86 € en concepto de 16% de 
IVA, lo que hace un total de 3.990.689,04 €. 
Conforme al siguiente desglose:  
 
 Redacción del proyecto: 97.569,83 €, más 15.611,17 € en concepto de 16% de IVA, 
lo que hace un total de 113.181,00 €. 
 
 Ejecución de la obra: 3.342.679,34 €, más 534.828,69 € en concepto de 16% de 
IVA, lo que hace un total de 3.877.508,04 €. 
 
Quinto.- Publicar el presente acuerdo de adjudicación provisional en el Perfil de 
Contratante del Ayuntamiento de Valencia, cuya dirección es www.valencia.es, y 
notificarlo al adjudicatario y al resto de licitadores al fax indicado por los mismos, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en relación al artículo 42 de la LCSP. 
 
Sexto.- Requerir a la mercantil BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A. en su calidad 
de adjudicataria provisional del contrato, a fin de que en el plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a la publicación del acuerdo de adjudicación provisional en el 
Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Valencia, constituya en los términos 
establecidos en las cláusulas 18 y 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares la garantía definitiva por importe de 172.012,46 €, equivalente al 5% del 
importe de adjudicación sin incluir el IVA, procediéndose por el Ayuntamiento a 
verificar vía telemática de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria que el adjudicatario provisional se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y, asimismo, 
comprobará que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el 
Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en la cláusula 19 del mencionado Pliego.  
Constituida la garantía deberá acreditarse en el Servicio de Contratación.  
De no constituir el adjudicatario provisional la garantía definitiva y encontrarse 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en dicho plazo, se 






Contra l’acte administratiu més amunt transcrit, el qual és definitiu pel que fa a la via 
administrativa, i d’acord amb les disposicions establides en la Llei reguladora del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en la Llei reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, vosté podrà interposar un dels recursos següents: 
 
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte 
recorregut, dins el termini d’un mes comptador des del sendemà la publicació del present anunci en el 
perfil de contractant de l'Ajuntament, (www.valencia.es). Transcorregut un mes des de l’endemà de la 
interposició del recurs de reposició sense que haja estat resolt, caldrà entendre que el susdit recurs haurà 
estat desestimat, per la qual cosa podrà interposar recu s contenciós administratiu, davant el Jutjat de 
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de València, dins el termini de sis mesos, comptadors des 
de la dita presumpta desestimació. 
 
b) Recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa de València, dins el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la recepció de 
la present notificació. 
 
Tot això sense perjuí de poder exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime procedent. 
 
 
Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo en vía administrativa, y de 
conformidad con lo establecido en la Ley reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, podrá usted interponer uno de los siguientes recursos: 
 
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto 
recurrido, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente la publicación del presente anuncio en el 
perfil de contratante del Ayuntamiento (www.valencia.es). Si transcurriese un mes desde el día siguiente 
al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha 
sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Valencia, en el plazo de seis meses, desde esta desestimación presunta. 
 
b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Valencia, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta 
notificación. 
 








TIPO DE LICITACION: 4.711.379,31 € + IVA
NUMERO DE CONTRATISTAS: 22 25
SISTEMA DE LICITACION: CONCURSO 30
PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL: 225 días 30
15
Baja Media: 19,89% Total 100
A B C= A + B % A + B 1,2 x A + B Puntos
% precio s/ precio oferta NUEVO EMPLEO Total Jornadas Jornadas No Desprop. Ponderado Jornadas M.O. PUNT. PUNT.
Nº Contratista Precio Baja promedio no despro. Baja % Baja Puntos Baja EMPLEO EXISTENTE Oferta OF. Economica MOPi PFEi TOTAL TECNICA TOTAL
BOi PBOi MOi Moi/Pri Sobre Nº 3 Sobre Nº 2
1 BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A.    3.440.249,17 € 26,98% -8,85 3.440.249,17 € 1.271.130,14 € 26,98% 24,98 15.300,00 225,00 15.525 0,52% 15.525 18.585,00 24,53 49,52  31 80,52 ← La mayor
2 RENOS, S.L.    3.707.855,52 € 21,30% -1,76 3.707.855,52 € 1.003.523,79 € 21,30% 19,72 18.000,00 1.125,00 19.125 0,60% 19.125 22.725,00 30,00 49,72 ← La mayor 21 70,72
3 PROYME ALGINET, S.L.    3.769.103,45 € 20,00% -0,14 3.769.103,45 € 942.275,86 € 20,00% 18,52 10.880,00 2.725,00 13.605 0,42% 13.605 15.781,00 20,83 39,35  31 70,35
4 DRAGADOS, S A.    3.545.312,93 € 24,75% -6,07 3.545.312,93 € 1.166.066,38 € 24,75% 22,92 10.140,00 2.535,00 12.675 0,41% 12.675 14.703,00 19,41 42,33  26 68,33
5 EDIFICACIONES CASTELLÓ, S.A.    3.439.306,90 € 27,00% -8,87 3.439.306,90 € 1.272.072,41 € 27,00% 25,00 9.450,00 4.050,00 13.500 0,46% 13.500 15.390,00 20,32 45,32  23 68,32
6 COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.    3.694.663,65 € 21,58% -2,11 3.694.663,65 € 1.016.715,66 € 21,58% 19,98 14.625,00 0,00 14.625 0,46% 14.625 17.550,00 23,17 43,15  25 68,15
7 UTE, CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. y ARCIÓN, S.A. CONSTRUCCIONES    3.573.581,21 € 24,15% -5,32 3.573.581,21 € 1.137.798,10 € 24,15% 22,36 8.490,00 4.230,00 12.720 0,41% 12.720 14.418,00 19,03 41,39  26 67,39
8
UTE, BRUESA CONSTRUCCIÓN, S.A. y 
EMOSA CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
PUBLICAS, S.A.
   3.651.318,97 € 22,50% -3,26 3.651.318,97 € 1.060.060,34 € 22,50% 20,83 8.325,00 3.600,00 11.925 0,38% 11.925 13.590,00 17,94 38,77  27 65,77
9 SEDESA OBRAS Y SERVICIOS S.A.    3.769.103,45 € 20,00% -0,14 3.769.103,45 € 942.275,86 € 20,00% 18,52 12.160,00 760,00 12.920 0,40% 12.920 15.352,00 20,27 38,79  25 63,79
10 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS    3.890.185,90 € 17,43% 3,07 3.890.185,90 € 821.193,41 € 17,43% 16,14 4.320,00 8.700,00 13.020 0,39% 13.020 13.884,00 18,33 34,47  27 61,47
11 TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS S.A.    4.004.672,41 € 15,00% 6,10 4.004.672,41 € 706.706,90 € 15,00% 13,89 12.375,00 1.575,00 13.950 0,40% 13.950 16.425,00 21,68 35,57  25 60,57
12 BECSA SAU.    3.816.217,24 € 19,00% 1,11 3.816.217,24 € 895.162,07 € 19,00% 17,59 5.560,00 10.330,00 15.890 0,48% 15.890 17.002,00 22,44 40,04  20 60,04
13 SECOPSA CONSTRUCCIÓN, S.A.    3.769.103,45 € 20,00% -0,14 3.769.103,45 € 942.275,86 € 20,00% 18,52 7.800,00 5.850,00 13.650 0,42% 13.650 15.210,00 20,08 38,60  17 55,60
14 CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A.    3.837.889,59 € 18,54% 1,69 3.837.889,59 € 873.489,72 € 18,54% 17,17 10.350,00 1.350,00 11.700 0,35% 11.700 13.770,00 18,18 35,34 16 51,34
15 OBRASCON HUARTE LAIN    4.150.725,17 € 11,90% 9,97 4.150.725,17 € 560.654,14 € 11,90% 11,02 6.817,00 3.128,00 9.945 0,28% 9.945 11.308,40 14,93 25,95 25 50,95
16 OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.    4.148.369,48 € 11,95% 9,91 4.148.369,48 € 563.009,83 € 11,95% 11,06 12.600,00 2.025,00 14.625 0,41% 14.625 17.145,00 22,63 33,70 16 49,70
17 ACTUACIONES PÚBLICAS Y CIVILES, S.L.    3.910.444,83 € 17,00% 3,61 3.910.444,83 € 800.934,48 € 17,00% 15,74 6.825,00 5.265,00 12.090 0,36% 12.090 13.455,00 17,76 33,50  15 48,50
18
UTE, PAVASAL EMPRESA CONTRUCTORA, 
S.A.y EDIFICACIÓN LOGISTICA, INDUSTRIAL 
Y TERCIARIA S.L.
   3.876.994,03 € 17,71% 2,72 3.876.994,03 € 834.385,28 € 17,71% 16,40 8.764,00 20.449,00 29.213 0,87% 0 0,00 0,00 16,40  32 48,40
19 CYES INFRAESTRUCTURAS, S.A.    3.363.924,83 € 28,60% -10,87 excede  0,00% 0,00 10.440,00 4.350,00 14.790 0,51% 14.790 16.878,00 22,28 22,28  26 48,28
20 VANNIR OBRAS Y SERVICIOS, S.A.    4.089.477,24 € 13,20% 8,35 4.089.477,24 € 621.902,07 € 13,20% 12,22 5.850,00 3.900,00 9.750 0,28% 9.750 10.920,00 14,42 26,64  17 43,64
21 ROVER ALCISA CONSTRUCCIÓN, S.A.    3.863.331,03 € 18,00% 2,36 3.863.331,03 € 848.048,28 € 18,00% 16,67 18.930,00 4.650,00 23.580 0,71% 0 0,00 0,00 16,67  26 42,67
22 EDIFICACIONES FERRANDO, S.A.    3.721.989,65 € 21,00% -1,39 3.721.989,65 € 989.389,66 € 21,00% 19,44 12.274,00 8.406,00 20.680 0,64% 0 0,00 0,00 19,44 21 40,44
49,72 80,52
Promedio 3.774.264,55 € ∑(Moi/Pri)/n MOPm  
10 % promedio 377.426,46 € 0,46% 22.725  





23 BERTOLIN    3.161.806,65 € 32,89% -16,23 excede  0,00% 0,00 18.056,00 4.514,00 22.570 0,83% 0 0,00 0,00 0,00 35 35,00
Propuesta arquitectónica
Mejoras
VALORACION CRITERIOS AUTOMATICOS FEESL 2010
Baja económica
Volúmen mano de obra
Criterios de selección
VALENCIA. 96-O/2010. PROYECTO Y OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
APERTURA DE PLICAS DEFINITIVA
Mayor baja admitida
Desproporcionada = Precio inferior a la media -10%
(Hasta 25 puntos)OFERTA ECONOMICA (Hasta 30 puntos)FOMENTO DE EMPLEO AGREGACION DE PUNTOS CRITERIOS
Menor precio no desproporcionado
ayor ponderada no desprop
1,3 x ∑(Moi/Pri)/n →
(marcadas las deproporcionadas)
PROCESO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (Real Decreto-Ley 





















2.  DOCUMENTACION DE LA PROPOSICION 
PROCESO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre). 
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SOBRE Nº 1: “DOCUMENTACIÓN”. 
PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LA 
“REDACCIÓN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)”, 
EXPTE: 96-O/2010, INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO-LEY 13/2009, 




2.1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 
SOBRE 1: “DOCUMENTACIÓN”
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO 
DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION 
DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO DE 




SOBRE Nº 1: 
DOCUMENTACIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
PARA CONTRATAR LA: 
 
“REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)”, 






a) D.N.I. Apoderado 
b) Escritura de constitución y modificación 
c) No procede 
d) Escritura de apoderamiento, bastanteo Ayuntamiento de Valencia y 
declaración de vigencia de la misma 
e) Declaración responsable de no hallarse comprendido en alguna de las 
circunstancia señaladas como causa de prohibición de contratar 
Acta de Manifestaciones 
f) Declaración de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social 
g) Alta I.A.E. y declaración sobre su vigencia y último recibo 
h) Datos licitador a efectos de notificaciones 
i) No procede 
j) No procede 
k) Solvencia económica, financiera y técnica 
Certificado del Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Valenciana 
y declaración sobre su vigencia 
l) Inscripción en el R.E.A. 
ll) Se incluye en apartado K) 
m) Compromiso sobre personal 
n) Documentación acreditativa sobre disposición adicional sexta de la Ley de 
Contratos del Sector Público 







  D. ………………………………………………………..……., vecino de 
Valencia, provisto de Documento Nacional de Identidad nº ……………...., en nombre y 
representación como Apoderado de la Sociedad Mercantil BECSA, S.A.U., con 
oficinas en Valencia, Paseo de la Alameda nº 34, 6ª planta. 
 
 
DECLARA BAJO JURAMENTO: 
 
 
  Que su Escritura de Apoderamiento expedida ante el Notario del Ilustre 
Colegio de Valencia D. ………………………...………., en fecha 12 de marzo de 2.009, 
con nº de protocolo ......, está vigente en la actualidad. 
 
  Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma la presente 











  D. ……………………………………………………….…….., vecino de 
Valencia, provisto de Documento Nacional de Identidad nº …………….., en nombre y 
representación como Apoderado de la Sociedad Mercantil BECSA, S.A.U., con 




DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, 
 
 
Que la mercantil BECSA, S.A.U.  o sus Administradores, no están incursos en 
ninguna de las prohibiciones de contratar siguientes: las descritas en el artículo 49 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; las descritas en los 
artículos 17 al 20 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1.098/2001, de 12 de Octubre; las 
descritas en la Ley 12/1995, de 11 de Mayo, de Incompatibilidades de los miembros 
del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado y de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral 
General. 
 
 Que, así mismo, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que la mercantil 
BECSA, S.A.U. se halla al corriente de las obligaciones Tributarias y con la Seguridad 
Social, impuestas por las disposiciones vigentes, para que, a tenor de lo dispuesto en 
artículos 62.1 y 130 la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
 












 D. ……………………………………….…….., mayor de edad, casado, vecino de 
Valencia, con domicilio en el Paseo de la Alameda nº 34, 6ª planta y con D.N.I nº 
………………, como Apoderado de la Mercantil BECSA, S.A.U, C.I.F. número … 
………….., 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
 Que mi representada BECSA, S.A.U, reúne todas las condiciones exigidas 
para contratar con la Administración, y no está incursa en ninguna prohibición para 
contratar, de acuerdo artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público; 
 
 Que, así mismo, esta mercantil se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que a continuación se especifican: 
 
a).- Estar dada de alta en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas en 
el epígrafe correspondiente. 
 
b).- Ha presentado las declaraciones sobre la Renta de Personas Físicas y del 
Impuesto sobre Sociedades y de los pagos a cuenta de ambos 
 
c).- Que, así mismo, ha presentado las declaraciones periódicas  del  Impuesto sobre 
el Valor Añadido (I.V.A), así como la declaración resumen anual y la relación anual de 
Ingresos y pagos (impreso 347) 
 
d).- Que no tiene con el Estado deudas de naturaleza tributaria. 
 
e).- Que así mismo, no tiene con el Ayuntamiento de Valencia deudas de naturaleza 
tributaria y de precios públicos en periodo ejecutivo. 
 
f).- Está inscrita en la Seguridad Social. 
 
g).- Tiene afiliados y dados de alta a los trabajadores que están al servicio de la 
empresa y está al corriente en el pago de las cuotas y de otras deudas con la  
Seguridad Social. 
 
h).- Ha presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la 
Seguridad social correspondientes a los doce últimos meses. 
 
i).- Está al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad 
Social. 
 
 Y para que así conste y surta a los efectos oportunos, expido el presente 
















 D. …………………………………………………..………., mayor de edad, vecino 
de Valencia, con domicilio en Paseo de la Alameda nº 34, 6ª planta, C.P. 46023 y con 










Que BECSA, S.A. está dada de alta en el IAE que es exigible para realizar 
este tipo de actividad y que es el siguiente: Epígrafe 507, CONSTRUCCIÓN DE TODA 
CLASE DE OBRAS.  
 























EMPRESA:   BECSA, S.A.U. 
    C.I.F. ………………. 
 




FAX:    96.337.17.72 
 




















  D. ……………………………………………………..……….., vecino de 
Valencia, provisto de Documento Nacional de Identidad nº ………….….., en nombre y 
representación como Apoderado de la Sociedad Mercantil BECSA, S.A.U., con 
oficinas en Valencia, Paseo de la Alameda nº 34, 6ª planta. 
 
DECLARA BAJO JURAMENTO: 
 
  Que el Certificado de Inscripción de esta mercantil en el Registro Oficial 
de Contratistas y Empresas Clasificadas que se acompaña, expedido por la 
Consellería d’Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana, se encuentra 
plenamente en vigor, así como los extremos certificados en el mismo. 
 
  Así mismo, la clasificación como Contratista de Estado se encuentra en 
vigor, así como las circunstancias que sirvieron de base para su concesión en su día. 
 
  Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente 












  D. ………………………………………………………………, vecino de 
Valencia, provisto de Documento Nacional de Identidad nº ……….…….., en nombre y 
representación como Apoderado de la Sociedad Mercantil BECSA, S.A.U., con 
oficinas en Valencia, Paseo de la Alameda nº 34, 6ª planta. 
 
DECLARA BAJO JURAMENTO: 
 
  Que para la ejecución de la “REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO 
Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE 
MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)”, EXPTE: 96-O/2010, INCLUIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL REAL DECRETO-LEY 13/2009, DE 26 DE OCTUBRE, en caso de 
resultar adjudicatarios de las mismas, se compromete a: 
 
- que el nuevo personal a contratar para la ejecución del contrato en los 
términos establecidos en su oferta, se encuentran en situación legal de desempleo, 
prioritariamente en situación de desempleo de larga duración que será requerido a 
través de los Servicios Públicos de Empleo, en cumplimiento y conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 
 
- y, que los trabajadores directos ofertados se dedicarán exclusivamente a la 
ejecución de la obra objeto del contrato. 
 
  Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente 













 D. …………………………………………………….…….., D.N.I. …….………, en 
representación como Apoderado de la mercantil BECSA, S.A.U., con N.I.F. .. 
………………..…., y domicilio en Valencia, Paseo de la Alameda nº 34, 6ª planta, CP: 




• Que la plantilla de BECSA, SAU, según se desprende del justificante telemático 
de  las liquidaciones TC de las distintas cuentas de cotización que se adjuntan, 
es de : 
 
   Albacete 
   Alicante 
   Castellón 
   Madrid  
   Tarragona 
   Toledo 
   Valencia  =     
 
•   Que el personal discapacitado con contrato “FIJO” de esta plantilla es de 11 
trabajadores, que son los titulares de contratos códigos: 100, 130 y 189, que 
aparecen en los documentos TC2 que se adjuntan, junto con copia legalizada 
de las resoluciones de reconocimiento de minusvalía de dichos trabajadores.  
 
• Que el personal discapacitado con contrato “EVENTUAL” de nuestra plantilla es 
de  10 trabajadores, que son los titulares de los contratos códigos 401, 430, y 
530, que figuran en los documentos TC2 que se adjuntan. junto con copia 
legalizada de las resoluciones de reconocimiento de minusvalía de dichos 
trabajadores. 
 
• Que de los datos expuestos se deduce que la plantilla de BECSA incluye el 
2,15% de trabajadores con discapacidad. 
 
 Lo que declara responsablemente ante el órgano de contratación 
a los efectos de lo previsto en el del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas 
que rige el presente concurso. 
 
 












DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA CONTRATAR LA “REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MAYORES 
BENICALAP (JUBIOCIO)”, EXPTE: 96-O/2010, INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL 
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL, 




 D. ……………………………………………….…….., con N.I.F. …………….., en 
representación de BECSA, S.A.U., C.I.F. ………….…., declara que: 
 
- La empresa a la que representa, sus administradores y representantes no se 
hallan comprendidos en ninguna de las causas de prohibición e incompatibilidad para 
contratar reguladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
- Los poderes aportados se encuentran vigentes en la actualidad. 
- Se encuentra dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 
declarando asimismo la vigencia del alta. 
- Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con el 
Ayuntamiento, y de las cuotas de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, comprometiéndome en caso de resultar adjudicataria provisional del 
contrato, a aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de tales 
circunstancias en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la adjudicación provisional en los términos establecidos en el artículo 
135 de Contratos del Sector Público. 
- A los efectos de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con 
el Estado y con la Seguridad Social se autoriza al Ayuntamiento a solicitar estos datos 
de forma telemática a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 
 
 La autorización se otorga exclusivamente a los efectos de la adjudicación 
definitiva a la ejecución de las obras del mencionado proyecto y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, 
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como lo previsto en 
el artículo 14.2.b del Real Decreto 209/2003, sobre la obtención de datos de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
 La autorización comporta el conocimiento y aceptación de las condiciones que 
rigen la cesión de datos conforme a las previsiones de la Ley orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento de 
Medidas de Seguridad de Ficheros Automatizados que contengan datos de Carácter 




- Que el nuevo personal a contratar para la ejecución del contrato en los 
términos establecidos en su oferta, se encuentre en situación de desempleo, 
prioritariamente en situación de desempleo de larga duración que será requerido a 
través de los Servicios Públicos de Empleo, en cumplimiento y conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 
- y, que los trabajadores directos ofertados se dedicarán exclusivamente a la 
ejecución de la obra objeto del contrato. 
 
 












PROCESO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre). 
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SOBRE Nº 2: “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DEPENDIENTES 
DE UN JUICIO DE VALOR”. 
PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LA 
“REDACCIÓN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)”, 
EXPTE: 96-O/2010, INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO-LEY 13/2009, 
DE 26 DE OCTUBRE. 
 
1. CRITERIOS TECNICOS 
1.1. SOLUCIONES DE CALIDAD, DISEÑO ARQUITECTONICO Y FUNCIONAL.  
1.2. SOLUCIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS QUE FACILITEN EL 
DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN. 
1.3. SOLUCIONES A LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y LAS 
INSTALACIONES.  
1.4. SOLUCIONES QUE HAGAN AL EDIFICIO MÁS SOSTENIBLE EN ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES. 
ANEXOS 
1. PROYECTO BASICO 
1.1. MEMORIA.  
1.2. PLANOS. 
2. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
2.1. DIAGRAMA DE BARRAS. GANTT.  
2.2. RED DE PRECEDENCIAS. PERT. 
2.3. TABLA DE JUSTIFICACIÓN DE RENDIMIENTOS. 
2.4. INFORMES 
2.5. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA EMPLEADO. 
2.6. PREVISIONES PARA ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO. 
2.7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS EN CASO DE DESFASE DE LAS OBRAS. 
2.8. CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS. 
2. MEJORAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y SIN COSTE 
PARA EL AYUNTAMIENTO 
2.1. MEJORAS EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL CENTRO  
2.2. MEJORA ESTABLECIMIENTO UN PLAZO MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL 
EDIFICIO 
 
2.2. DOCUMENTACION TECNICA 
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO 
DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION 
DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO DE 
MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)” DE VALENCIA
MARZO 2010.
SOBRE 2: “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR”
                    
 
 
REDACCIÓN DEL  PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
 “CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)” EN VALENCIA 
 




SOBRE Nº 2: “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN 




1. CRITERIOS TECNICOS 
1.1. SOLUCIONES DE CALIDAD, DISEÑO ARQUITECTONICO Y FUNCIONAL.  
1.2. SOLUCIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE LA 
EJECUCIÓN. 
1.3. SOLUCIONES A LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y LAS INSTALACIONES.  




1. MEMORIA PROYECTO BÁSICO 
1.1. MEMORIA.  
1.2. PLANOS. 
2. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
2.1. DIAGRAMA DE BARRAS. GANTT.  
2.2. RED DE PRECEDENCIAS. PERT. 
2.3. TABLA DE JUSTIFICACIÓN DE RENDIMIENTOS. 
2.4. INFORMES 
2.5.  METODOLOGÍA DEL PROGRAMA EMPLEADO. 
2.6. PREVISIONES PARA ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO. 
2.7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS EN CASO DE DESFASE DE LAS OBRAS. 




2. MEJORAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y SIN COSTE PARA EL 
AYUNTAMIENTO 
2.1. MEJORAS EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL CENTRO  
2.2. MEJORA ESTABLECIMIENTO UN PLAZO MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO 
 
 
SOBRE 2: “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR”
1. CRITERIOS TÉCNICOS
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO 
DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION 
DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO DE 









































DOSSIER RESUMEN  
Criterios de valoración dependientes de un juicio de valor 
 
CENTRO DE MAYORES JUBIOCIO. BENICALAP.  
en c/ P. Serrano Clavero, P. Delmonte y Hurtado y General Llorens. 


























I. CRITERIOS TÉCNICOS 
 
1. Soluciones de calidad, diseño arquitectónico y funcional 
2. Soluciones y técnicas constructivas 
3. Calidades de materiales e instalaciones 







SOBRE 2: “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR”
1.1. SOLUCIONES DE CALIDAD, DISEÑO 
ARQUITECTONICO Y FUNCIONAL
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO 
DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION 
DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO DE 


















I. CRITERIOS TÉCNICOS 
 
 
1. SOLUCIONES DE CALIDAD, DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y FUNCIONAL 
 
El presente proyecto, propone soluciones de calidad, diseño arquitectónico y funcional, consiguiendo 
un máximo aprovechamiento del edificio para el uso previsto, con flexibilidad de espacios y total 
accesibilidad, tal como se indica en el anteproyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 
Criterios para el desarrollo del proyecto 
 
La integración en el entorno 
 
Significación de su representatividad pública tanto en el ámbito social como en el ámbito físico de la 
ciudad, a través de su forma unitaria y compacta, de los sistemas de fachada seleccionados y de los 
mecanismos de relación con la ciudad. 
 
La integración en el entorno y adaptación  a la topografía del terreno, manteniendo la referencia de la 



















Flexibilidad, calidad arquitectónica y mejora funcional. 
 
A partir de una organización clara y jerarquizada, el edificio se convierte en un espacio en el que la 
correcta disposición de conexiones, servicios y estructura portante, permite una división de espacios 
variable y adaptada a las condiciones de uso del momento. 
 
La propuesta permite por tanto, una eficaz versatilidad de usos y facilita los ajustes o modificaciones 
de distribución  de acuerdo a nuevas necesidades o usos, desde la variabilidad e independencia de 
los distintos usos.  
1 – Posibilidad integración de Aulas 
2 – Posibilidad Subdivision Sala multiusos 
3 – Eliminacion de Pilares de la Sala multiusos 
 
Como punto de partida, se ha respetado los conceptos funcionales y la forma del edificio, 
desarrollados en el anteproyecto, prácticamente en su totalidad, si bien, se ha optimizado algunos 
aspectos distributivos.  
 
- Sala multiusos. Se redimensiona la propuesta estructural de manera que se libera a la 
sala multiusos de la mayoría de los pilares interiores, permitiendo un espacio más versátil 
y funcional. (3) 
-  Adaptabilidad, versatilidad y flexibilidad de los espacios e instalaciones. Para permitir una 
agrupación o división modular de espacios. Como en la sala multiusos mediante una 
partición móvil tipo cortina electrif. y en las aulas mediante un tabique móvil. (1,2) 
- Escaleras. Se ha mejorado los núcleos de escaleras que bajan al sótano para garantizar 
su ventilación natural a través de su fachada y la mejor circulación  de carga/descarga 
mediante el montacargas. 
- Aseos. Se ha reducido de dimensión la superficie destinada a aseos. 
- Control y recepción. Se ha generado una zona de control y recepción dentro de la 



















Entendimiento claro del funcionamiento del edificio a través de los accesos y de las circulaciones, que 
permiten la segregación y a su vez, la vinculación de los distintos usos y de los distintos tipos de 
tránsito interno. Red de circulaciones claramente estructurada y diferenciada que permite, en base a 





Tanto los accesos como circulaciones horizontales, servicios y dotaciones responden a la necesidad y 
prioridad de responder con claridad a esta cuestión. Todos los accesos y recorridos se realizan 
cómodamente desde el nivel de calle exterior. Los espacios interiores se adaptan sobradamente  a 
las condiciones de adaptación exigidas.  
 
Plan Funcional de necesidades 
 
Optimización en las relaciones entre las distintas unidades del programa, y ajuste de la edificación al 
programa requerido y a la máxima edificabilidad  y buscando la fluidez de recorridos y la utilización de 
los espacios de circulaciones como espacios de intercambio y uso efectivo. 
Ajuste de las superficies construidas no han sufrido variación alguna sobre los datos del 



















































































El acceso principal al edificio se produce desde la calle General Llorens, mediante desnivel adaptado 
respecto a calle. Desde el acceso  el edificio se zonifica en dos partes: 
 
- La sala multiusos que mediante una cubierta elevada, y una estructura de cerchas 
metálicas que libera el espacio de la mayoría de pilares. Se abre hacia el sur de la 
parcela, protegido del sol por el arbolado de la zona verde anexa y al norte, cual es la 
fachada principal de acceso, aprovechando la máxima luz natural. Se permite la 
subdivisión en dos salas mediante una cortina electrif.   
 
- El centro de mayores con dos aulas, dos despachos, la cocina con sus almacenes y el 
comedor / bar, que se abre hacia sur, protegido del sol por el arbolado de la zona verde 
anexa. Junto a éste se sitúa el área de servicios que incluye  recepción y control de todo 















La sala de multiusos puede funcionar, en conjunto con el comedor y servicios y hall, 
independientemente del centro de mayores. 
  
El edificio dispone de una segunda salida que se abre hacia un área exterior (orientación sur) de 
urbanización con tratamiento específico de pavimentación que incluyen espacios de ajardinamiento y 
sombra. 
 
Se ha reorganizado la zona de espacio común y recepción, habilitando espacios de instalaciones 





El sótano destinado a almacén de material tiene la 
posibilidad de acceso independiente respecto al centro de 
mayores. El núcleo de escalera con el montacargas se 
ubica en la calle de acceso, c/general Llorens, y además 
existe una segunda escalera de evacuación en el lado 
opuesto del sótano. Junto con las instalaciones de 


















Planta cubierta.   
 
A partir de la diferencia de altura con las edificaciones próximas, la cubierta se trabaja como una 
fachada más, integrando y generando un cuerpo que incorpora las distintas instalaciones de cubierta. 
Del mismo modo  se incorpora junto con la cubierta de grava blanca, una tipología de cubierta vegetal 
de fácil mantenimiento y óptimas condiciones medioambientales, ofreciendo un conjunto integrado 
que responde a las cuestiones de calidad, durabilidad y fácil mantenimiento.  
 
En la cubierta, a partir de la elevación de la sala multiusos, se incorpora dentro del mismo volumen 
una zona para la ubicación de los espacios de instalaciones junto con la disposición en dicho casetón 























Los espacios exteriores se han tratado con un criterio uniforme en la globalidad de la parcela, de 
forma que se garantiza la mayor durabilidad con los menores gastos de conservación, todo ello sin 
detrimento de la calidad arquitectónica. 
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1.2. SOLUCIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS QUE
   FACILITEN EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO 
DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION 
DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO DE 

















2. SOLUCIONES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 
 
El presente proyecto, propone soluciones y técnicas constructivas, dando preferencia al montaje, que 
facilitan el desarrollo ágil de la ejecución, ante el plazo limitado, explicitado en el Plan de Obra adjunto 
a la memoria del Proyecto Básico presentado, sin detrimento de calidad constructiva y en 





Racionalidad constructiva,  durabilidad y facilidad de mantenimiento 
 
Las soluciones propuestas responden a una lógica constructiva que incorpora como premisas, la 
facilidad de mantenimiento, la durabilidad y la necesidad del cumplimiento de los plazos de ejecución 
propuestos 
 
Tanto las soluciones constructivas como los materiales seleccionados, se reducen al máximo con la 
finalidad de potenciar su presencia y  optimizarlos en cuanto a economía, durabilidad y a facilidad de 
mantenimiento. La calidad se ofrece a través de la generosidad y adecuación de los espacios,  de la 
eficacia y mantenimiento de las instalaciones y  de las soluciones constructivas robustas, sencillas y 
eficaces 
 
Solución técnica. Estructura 
 
La estructura propuesta consiste en una estructura de pilares, y forjado unidireccional  de hormigón 
armado a partir de un forjado sanitario sobre muretes de bloque de hormigón con una cámara de 
>30cm ventilada.  
 
La propuesta de acudir a una estructura de hormigón armado viene determinada precisamente por los 
requerimientos de eficacia y exigencia en los tiempos de ejecución  a partir de las condiciones de baja 
altura y tamaño reducido de la obra, junto con los objetivos de fácil mantenimiento que esta estructura 
aporta. 
 
Se propone en la sala multiusos una estructura de cerchas metálicas para realizar grandes luces en la 



























Alzado c/Pere Delmonte y Hurtado (SurEste) 
 
 




Cubiertas.    
 
A partir de la diferencia de altura con las edificaciones próximas, la cubierta se trabaja como una 
fachada más, integrando y generando un cuerpo que incorpora las distintas instalaciones de cubierta. 
Del mismo modo  se incorpora junto con la cubierta de grava blanca, una tipología de cubierta vegetal 
de fácil mantenimiento y óptimas condiciones medioambientales, ofreciendo un conjunto integrado 
que responde a las cuestiones de calidad, durabilidad y fácil mantenimiento. 
 
 
Acabados interiores.    
 
A partir de los mismos criterios comentados, la selección de los materiales responde a cuestiones de 
calidez, representatividad, durabilidad, fácil limpieza y mantenimiento, junto con la adecuación a los 
distintos usos previstos. Se han incorporado cuestiones como la adecuación acústica y el uso 



















Como pavimento general se opta por el terrazo micrograno colores especiales y en los locales 






Con respecto a los diferentes acabados en falsos techos, en las áreas de sala multiusos y las aulas, 
el falso techo se realizará con placas microperforadas y velo acústico par la mejora de las condiciones 
de absorción acústica. En las áreas de mantenimiento e instalaciones se opta por un falso techo 
registrable de placas con acabado vinílico.  En el resto del edificio se realizara un falso techo de 
sistema continuo de placas de cartón yeso con oscuro perimetral para la incorporación de iluinaición y 





En paredes, el empleo de tabiquería de placas de cartón yeso, hace que sea un sistema rápido, seco. 
En zonas que requieren una mayor absorción acústica se opta por sistema de placas acústicas de 
cartón yeso. En las zonas de usos intensivo a modo de zócalo,  así como en las cabinas sanitarias se 































Plano de acabados y falsos techos. 
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1.3. SOLUCIONES A LAS CALIDADES DE LOS 
MATERIALES Y LAS INSTALACIONES
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO 
DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION 
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3. Calidades de materiales e instalaciones 
 
El presente proyecto, propone calidades de materiales y de sus instalaciones que redundan en un 




























































































































































































































































































Los espacios exteriores se han tratado con un criterio uniforme en la globalidad de la parcela, de 
forma que se garantiza la mayor durabilidad con los menores gastos de conservación, todo ello sin 
detrimento de la calidad arquitectonica. 
 
 Pavimentos – Adoquin  terana six color ceniza, de breinco o similar 
Alcorques - Encintado de hormigón, rectangular de grandes dimensiones, Chapa de acero inoxidable 
 
 
Bancos – Modelo socrates de escofet o similar 
Luminarias – modelo 8980, acero inoxidable, altura 2,50m de Bega o similar 
 
















Instalaciones - criterios medioambientales. 
 
 
En el diseño de las instalaciones, selección de equipos y sistemas se ha tenido en cuenta lo 
siguiente: 
 
- Eficiencia máxima de las instalaciones proyectadas en selección de sistemas y equipos 
energéticos escogidos. En cada instalación proyectada se justifica el sistema y equipos 
elegidos en base a su rendimiento, impacto medioambiental y emisiones de CO2. 
- Consideración de factores ambientales como control solar de ganancias térmicas y de las 
necesidades de iluminación artificial. Se ha tenido en cuenta el factor solar en el 
acristalamiento, creación de sombras horizontales y verticales de acuerdo a la orientación 
de las fachadas con separación de la zona.  
- Adopción de paramentos de fachada y cubiertas con aislamiento térmico o baja 
conductividad térmica. Esto reduce las pérdidas de calor del interior de la edificación 
durante el invierno, reduciendo el coste energético de calefacción. 
- Utilización de vidrios dobles con coeficientes de transmisión térmica baja. La adopción de 
estos vidrios reducen prácticamente las pérdidas y ganancias de calor por transmisión a 
aproximadamente la mitad.  
- Configuración de climatización de las zonas teniendo en cuenta las pérdidas de calor y la 
orientación de los recintos, con el fin de facilitar el ahorro energético. 
- Utilización de sistemas de control y gestión automática de funcionamiento. Se proyecta 
un sistema centralizado de control y gestión. Este sistema hace especial hincapié en el 



































































































































































































































Instalaciones - criterios de operación y mantenimiento. 
 
En el diseño de las instalaciones se han tenido en cuenta sobre esta cuestión: 
 
- Selección de equipos de fácil disponibilidad en el mercado local, servicio de asistencia 
técnica y de contrastada calidad y vida útil. 
- Diseño de instalaciones desde el punto de vista de aplicación de criterios de 
mantenimiento, predictivo y correctivo en su caso. 
- Estimación de consumos energéticos anuales y medida de los mismos.  
- Diseño de instalaciones ampliables y adaptables por el usuario. Todas las instalaciones 
proyectadas en el edificio es susceptible de ampliaciones y modificaciones por parte del 
usuario al realizarse las mismas en espacios generales comunes de fácil acceso, 
sectorización e individualización. 
 
Calificación energética  
 
Es importante destacar como se ha procedido al control y reducción de la demanda energética del 
edificio,  dicha mejora la obtenemos utilizando: 
 
- Un buen aislamiento en los cerramientos opacos. 
- Utilizando cerramientos semitransparente con buenos aislamientos y un buen factor solar. 
- Mejorando las tecnologías constructivas de los puentes térmicos para que estos sean 
poco relevantes (aislamiento por el interior o por el exterior) 
- Control de la infiltración al mínimo exigido por el DB-HS 










































Esquemas de instalaciones. Fontanería, Red de BIEs, Gas. 
Planta Cubierta 
































































SOBRE 2: “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR”
1.4. . SOLUCIONES QUE HAGAN AL EDIFICIO MÁS 
SOSTENIBLE EN ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
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4. Soluciones sostenibles en aspectos medioambientales 
 
El presente proyecto, propone soluciones que hacen el edificio más sostenible en aspectos 
medioambientales, con el fin de obtener la mayor calificación de eficiencia energética e incremento de 





Entre los criterios generales de sostenibilidad tenidos en cuenta, podemos citar los siguientes: 
 
- Diseño arquitectónico y constructivo planteado de origen desde la eficiencia energética, la 
facilidad de mantenimiento y la sostenibilidad medioambiental. De este modo, el sistema 
de fachada seleccionado incorporan sistemas de ventilación, fachadas dobles, 
protecciones solares según la orientación y según soleamiento.  
- Consideración de factores ambientales como control solar de ganancias térmicas y de las 
necesidades de iluminación artificial.  
- Utilización de vidrios específicos con factores de protección solar y vidrios dobles con 
coeficientes de transmisión térmica baja, y finalmente, vidrios ventilados. 
- Estudio del empleo de energías renovables. En el edificio proyectado se realiza la 
instalación de una planta solar fotovoltaica. 
- Sistema de climatización y calefacción de acuerdo con criterios de ahorro energético y 
bajo consumo.  
 
 
Medidas pasivas. Para el funcionamiento óptimo del edificio en eficiencia energética, ahorro de 
energía y aislamiento, se adoptarán medidas pasivas de control ambiental para favorecer la 
ventilación cruzada, el control del soleamiento, de la iluminación, de la humedad y el ruido ambiental. 
 
Medidas activas. Incorporación como mejora de captadores solares fotovoltaicos,  ventilación de 
doble flujo con recuperación de calor de alto rendimiento, sanitarios con optimización de consumo de 
agua, aparatos eléctricos de bajo consumo, instalaciones registrables y centralizadas, y control 






















La construcción se plantea en términos de ahorro energético en distintos niveles:  
 
- Utilización de materiales próximos y procedentes de la industria local 
- Utilización de sistemas de fácil puesta en obra 
- Minimización en la producción de residuos 
- Uso de sistemas constructivos de fácil mantenimiento y con alta durabilidad 
- Uso de materiales de menor impacto ambiental 
- Reciclaje de materiales de la misma obra. 
 
La selección de los materiales empleados se establece en base a estos criterios de sostenibilidad y 
ahorro energético como premisa inicial de trabajo.  
 
De este modo la intención de proyecto es la utilización de materiales no dañinos con el entorno, 
positivos desde el punto de vista ambiental, no contaminantes, ni por su presencia ni durante su 
producción, renovables y abundantes, y eficaces desde el punto de vista energético, tanto en ahorro 




En las instalaciones se plantea en términos de ahorro energético en distintos niveles:  
 
- Eficiencia máxima de las instalaciones proyectadas en selección de sistemas y equipos 
energéticos escogidos, con la justificación en sistemas y equipos de sus rendimientos, 
impactos medioambientales y emisiones de CO2. 
- Utilización de sistemas de control y gestión automática de funcionamiento, con 
optimización de los recursos naturales. Se incorpora de este modo la gestión de ahorro 
energético, limitación de consumos, medida y control, alarmas y seguridad, y telegestión.  
- Diseño de instalaciones ampliables y adaptables por el usuario. Del mismo modo la 
organización de trazados claros, registrables y uniformes por plantas y tipologías se 
adopta con la finalidad de facilitar el mantenimiento y las modificaciones o ampliaciones 
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ANEXOS
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO 
DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION 
DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO DE 
MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)” DE VALENCIA
MARZO 2010.
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1. PROYECTO BASICO 
 
1.1. MEMORIA  
1.2. PLANOS.  
 
 
- El Proyecto Básico como anexo 1 de los criterios técnicos se incluye aparte de la presente 
documentación. 
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2. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 






D. ………………………………………………….., ………………………………………………………., con 
domicilio en Valencia, provincia de Valencia, Paseo de la Alameda nº 34, 6ª planta, y D.N.I. nº 
………………..., actuando en representación de la empresa BECSA, S.A.U., como apoderado, según 
escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de  Valencia, Don ……………………….., con fecha 
12 de marzo de 2.009 y número de protocolo …….., 
 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y  
EJECUCION DE LAS OBRAS DE  “CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP 
(JUBIOCIO)” EN VALENCIA, 
 
Manifiesta su capacidad para ejecutar los trabajos objeto de esta licitación en el plazo de SIETE (7) 
MESES y QUINCE DÍAS (15). 
 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en Valencia, a 







Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
0 REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO
Y DE  EJECUCIÓN DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE
MAYORES EN BENICALAP (JUBIOCIO)
163 días lun 03/05/10 mié 15/12/10
1 Ajudicación Contrato 0 días lun 03/05/10 lun 03/05/10
2 REDACCION PROYECTO 25 días lun 03/05/10 vie 04/06/10
3 EJECUCIÓN OBRA 138 días vie 04/06/10 mié 15/12/10
4 Inicio Obra 0 días vie 04/06/10 vie 04/06/10
5 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
DEMOLICIONES
5 días lun 07/06/10 vie 11/06/10
6 SANEAMIENTO HORIZONTAL 35 días lun 16/08/10 vie 01/10/10
7 CIMENTACIONES 45 días lun 14/06/10 vie 13/08/10
8 ESTRUCTURAS 50 días mié 21/07/10 mar 28/09/10
9 CUBIERTAS 30 días mié 06/10/10 mar 16/11/10
10 ALBAÑILERIA 40 días mié 08/09/10 mar 02/11/10
11 SOLADOS Y PAVIMENTOS 25 días mié 03/11/10 mar 07/12/10
12 REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS 30 días mié 13/10/10 mar 23/11/10
13 FALSOS TECHOS 15 días mié 17/11/10 mar 07/12/10
14 CARPINTERIA INTERIOR 9 días vie 03/12/10 mié 15/12/10
15 CARPINTERIA EXTERIOR 25 días mié 13/10/10 mar 16/11/10
16 CERRAJERIA 10 días mié 24/11/10 mar 07/12/10
17 VIDRIOS 10 días mié 17/11/10 mar 30/11/10
18 PINTURAS 10 días mié 01/12/10 mar 14/12/10
19 APARTOS SANITARIOS 5 días mié 08/12/10 mar 14/12/10
20 FONTANERÍA Y GAS 35 días mié 13/10/10 mar 30/11/10
21 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 45 días mié 13/10/10 mar 14/12/10
22 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y
VENTILACIÓN
50 días mié 06/10/10 mar 14/12/10
23 INSTALACIONES ESPECIALES-SOLAR
TERMICA
40 días mié 13/10/10 mar 07/12/10
24 INFRAESTRUCTURA
COMUNICACIONES
45 días mié 13/10/10 mar 14/12/10
25 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA
TENSIÓN Y CT
88 días lun 16/08/10 mié 15/12/10
26 INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS 45 días mié 13/10/10 mar 14/12/10
27 EQUIPAMIENTO 6 días mié 08/12/10 mié 15/12/10
28 VARIOS 8 días mié 17/11/10 vie 26/11/10
29 URBANIZACIÓN 14 días vie 26/11/10 mié 15/12/10
30 SEGURIDAD Y SALUD 138 días lun 07/06/10 mié 15/12/10
31 CONTROL DE CALIDAD 138 días lun 07/06/10 mié 15/12/10
32 GESTION DE RESIDUOS 138 días lun 07/06/10 mié 15/12/10





















INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
INSTALACIONES ESPECIALES-SOLAR TERMICA
INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y C
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Com: 03/05/10 Pred: 
Fin: 03/05/10 0 días
CIMENTACIONES
Com: 14/06/10 Pred: 5
Fin: 13/08/10 45 días
ESTRUCTURAS 
Com: 21/07/10 Pred: 7FC-18 días
Fin: 28/09/10 50 días
SANEAMIENTO HORIZONTAL
Com: 16/08/10 Pred: 7; 5
Fin: 01/10/10 35 días
CUBIERTAS 
Com: 06/10/10 Pred: 10FC-20 día
Fin: 16/11/10 30 días
SOLADOS Y PAVIMENTOS
Com: 03/11/10 Pred: 12FC-15 día
Fin: 07/12/10 25 días
CARPINTERIA INTERIOR
Com: 03/12/10 Pred: 11FC-3 días
Fin: 15/12/10 9 días
CARPINTERIA EXTERIOR
Com: 13/10/10 Pred: 10FC-15 día
Fin: 16/11/10 25 días
CERRAJERIA 
Com: 24/11/10 Pred: 12
Fin: 07/12/10 10 días
VIDRIOS
Com: 17/11/10 Pred: 15
Fin: 30/11/10 10 días
FONTANERÍA Y GAS
Com: 13/10/10 Pred: 10FC-15 día
Fin: 30/11/10 35 días
APARTOS SANITARIOS
Com: 08/12/10 Pred: 11
Fin: 14/12/10 5 días
INSTALACIONES 
ESPECIALES-SOLAR TERMICA
Com: 13/10/10 Pred: 10FC-15 día
Fin: 07/12/10 40 días
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN 
BAJA TENSIÓN Y CT
Com: 16/08/10 Pred: 7
Fin: 15/12/10 88 días
INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN 
Com: 13/10/10 Pred: 10FC-15 día
Fin: 14/12/10 45 días
INSTALACIÓN RECEPTORA DE 
GAS
Com: 13/10/10 Pred: 10FC-15 día
Fin: 14/12/10 45 días
INFRAESTRUCTURA 
COMUNICACIONES
Com: 13/10/10 Pred: 10FC-15 día
Fin: 14/12/10 45 días
EQUIPAMIENTO
Com: 08/12/10 Pred: 11
Fin: 15/12/10 6 días
URBANIZACIÓN
Com: 26/11/10 Pred: 10FC+17 dí
Fin: 15/12/10 14 días
ALBAÑILERIA
Com: 08/09/10 Pred: 8FC-15 días
Fin: 02/11/10 40 días
Inicio Obra
Com: 04/06/10 Pred: 2
Fin: 04/06/10 0 días
FALSOS TECHOS
Com: 17/11/10 Pred: 12FC-5 días
Fin: 07/12/10 15 días
PINTURAS
Com: 01/12/10 Pred: 12; 13FC-5 
Fin: 14/12/10 10 días
VARIOS
Com: 17/11/10 Pred: 12FC-5 días




Com: 06/10/10 Pred: 10FC-20 día
Fin: 14/12/10 50 días
GESTION DE RESIDUOS
Com: 07/06/10 Pred: 4
Fin: 15/12/10 138 días
SEGURIDAD Y SALUD
Com: 07/06/10 Pred: 4
Fin: 15/12/10 138 días
CONTROL DE CALIDAD
Com: 07/06/10 Pred: 4
Fin: 15/12/10 138 días
REDACCION PROYECTO
Com: 03/05/10 Pred: 1
Fin: 04/06/10 25 días
REVESTIMIENTOS DE 
PARAMENTOS
Com: 13/10/10 Pred: 10FC-15 día
Fin: 23/11/10 30 días
Fin de Obra
Com: 15/12/10 Pred: 29; 25; 14; 2
Fin: 15/12/10 0 días
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
DEMOLICIONES
Com: 07/06/10 Pred: 4















Tareas no críticas resaltadas
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Seguidamente se adjuntan los informes derivados de la programación de obras: 
 LISTA DE ACTIVIDADES Y DURACIONES.  
 CALENDARIO 
 COMIENZO Y FINALIZACIÓN MÁS PRONTA Y MÁS TARDÍA. 
 HOLGURAS Y ACTIVIDADES CRÍTICAS. 
Nº ACTIVIDADES DURACIÓN
0 REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y DE  EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE MAYORES EN BENICALAP (JUBIOCIO)163 días
1 Ajudicación Contrato 0 días
2 REDACCION PROYECTO 25 días
3 EJECUCIÓN OBRA 138 días
4 Inicio Obra 0 días
5 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 5 días
6 SANEAMIENTO HORIZONTAL 35 días
7 CIMENTACIONES 45 días
8 ESTRUCTURAS 50 días
9 CUBIERTAS 30 días
10 ALBAÑILERIA 40 días
11 SOLADOS Y PAVIMENTOS 25 días
12 REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS 30 días
13 FALSOS TECHOS 15 días
14 CARPINTERIA INTERIOR 9 días
15 CARPINTERIA EXTERIOR 25 días
16 CERRAJERIA 10 días
17 VIDRIOS 10 días
18 PINTURAS 10 días
19 APARTOS SANITARIOS 5 días
20 FONTANERÍA Y GAS 35 días
21 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 45 días
22 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 50 días
23 INSTALACIONES ESPECIALES-SOLAR TERMICA 40 días
24 INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES 45 días
25 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CT 88 días
26 INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS 45 días
27 EQUIPAMIENTO 6 días
28 VARIOS 8 días
29 URBANIZACIÓN 14 días
30 SEGURIDAD Y SALUD 138 días
31 CONTROL DE CALIDAD 138 días
32 GESTION DE RESIDUOS 138 días
33 Fin de Obra 0 días




lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Ajudicación Contrato
REDACCION PROYECTO; 25 días
REDACCION PROYECTO; 25 días
REDACCION PROYECTO; 25 días
REDACCION PROYECTO; 25 días
REDACCION PROYECTO; 25 días
Tareas no críticas Tareas críticas Hitos Marcadas Resaltadas Resumen del proyecto
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)” EN VALENCIA
jun '10
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
REDACCION PROYECTO; 25 días
Inicio Obra




Tareas no críticas Tareas críticas Hitos Marcadas Resaltadas Resumen del proyecto
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)” EN VALENCIA
jul '10
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25





ESTRUCTURAS ; 50 días
CIMENTACIONES; 45 días
ESTRUCTURAS ; 50 días
Tareas no críticas Tareas críticas Hitos Marcadas Resaltadas Resumen del proyecto
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ago '10
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
CIMENTACIONES; 45 días
ESTRUCTURAS ; 50 días
CIMENTACIONES; 45 días
ESTRUCTURAS ; 50 días
CIMENTACIONES; 45 días
ESTRUCTURAS ; 50 días
SANEAMIENTO HORIZONTAL; 35 días
ESTRUCTURAS ; 50 días
SANEAMIENTO HORIZONTAL; 35 días
ESTRUCTURAS ; 50 días
SANEAMIENTO HORIZONTAL; 35 días
ESTRUCTURAS ; 50 días
Tareas no críticas Tareas críticas Hitos Marcadas Resaltadas Resumen del proyecto
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sep '10
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
SANEAMIENTO HORIZONTAL; 35 días
ESTRUCTURAS ; 50 días
SANEAMIENTO HORIZONTAL; 35 días
ESTRUCTURAS ; 50 días
ALBAÑILERIA; 40 días
SANEAMIENTO HORIZONTAL; 35 días
ESTRUCTURAS ; 50 días
ALBAÑILERIA; 40 días
SANEAMIENTO HORIZONTAL; 35 días
ESTRUCTURAS ; 50 días
ALBAÑILERIA; 40 días
SANEAMIENTO HORIZONTAL; 35 días
ESTRUCTURAS ; 50 días
ALBAÑILERIA; 40 días
Tareas no críticas Tareas críticas Hitos Marcadas Resaltadas Resumen del proyecto
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oct '10
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SANEAMIENTO HORIZONTAL; 35 días
ALBAÑILERIA; 40 días
CUBIERTAS ; 30 días
ALBAÑILERIA; 40 días
CUBIERTAS ; 30 días
ALBAÑILERIA; 40 días
REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS; 30 días
CARPINTERIA EXTERIOR; 25 días
FONTANERÍA Y GAS; 35 días
CUBIERTAS ; 30 días
ALBAÑILERIA; 40 días
REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS; 30 días
CARPINTERIA EXTERIOR; 25 días
FONTANERÍA Y GAS; 35 días
CUBIERTAS ; 30 días
ALBAÑILERIA; 40 días
REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS; 30 días
CARPINTERIA EXTERIOR; 25 días
FONTANERÍA Y GAS; 35 días
Tareas no críticas Tareas críticas Hitos Marcadas Resaltadas Resumen del proyecto
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nov '10
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
CUBIERTAS ; 30 días
SOLADOS Y PAVIMENTOS; 25 días
ALBAÑILERIA; 40 días
REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS; 30 días
CARPINTERIA EXTERIOR; 25 días
FONTANERÍA Y GAS; 35 días
CUBIERTAS ; 30 días
SOLADOS Y PAVIMENTOS; 25 días
REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS; 30 días
CARPINTERIA EXTERIOR; 25 días
FONTANERÍA Y GAS; 35 días
CUBIERTAS ; 30 días
SOLADOS Y PAVIMENTOS; 25 días
REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS; 30 días
CARPINTERIA EXTERIOR; 25 días FALSOS TECHOS; 15 días
VIDRIOS; 10 días
FONTANERÍA Y GAS; 35 días
SOLADOS Y PAVIMENTOS; 25 días
REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS; 30 días
FALSOS TECHOS; 15 días
CERRAJERIA ; 10 días
VIDRIOS; 10 días
FONTANERÍA Y GAS; 35 días
SOLADOS Y PAVIMENTOS; 25 días
FALSOS TECHOS; 15 días
CERRAJERIA ; 10 días
VIDRIOS; 10 días
FONTANERÍA Y GAS; 35 días
Tareas no críticas Tareas críticas Hitos Marcadas Resaltadas Resumen del proyecto
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)” EN VALENCIA
dic '10
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
SOLADOS Y PAVIMENTOS; 25 días
FALSOS TECHOS; 15 días
CARPINTERIA INTERIOR; 9 días
CERRAJERIA ; 10 días
PINTURAS; 10 días
SOLADOS Y PAVIMENTOS; 25 días
FALSOS TECHOS; 15 días
CARPINTERIA INTERIOR; 9 días
CERRAJERIA ; 10 días
PINTURAS; 10 días
APARTOS SANITARIOS; 5 días
CARPINTERIA INTERIOR; 9 días
PINTURAS; 10 días
APARTOS SANITARIOS; 5 días
Tareas no críticas Tareas críticas Hitos Marcadas Resaltadas Resumen del proyecto
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)” EN VALENCIA
Nº ACTIVIDADES PRIMER COMIENZO ULTIMO COMIENZO PRIMER FIN ÚLTIMO FIN
0 REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y DE  EJECUCIÓN D 03/05/10 03/05/10 15/12/10 15/12/10
1 Ajudicación Contrato 03/05/10 03/05/10 03/05/10 03/05/10
2 REDACCION PROYECTO 03/05/10 03/05/10 04/06/10 04/06/10
3 EJECUCIÓN OBRA 04/06/10 07/06/10 15/12/10 15/12/10
4 Inicio Obra 04/06/10 07/06/10 04/06/10 07/06/10
5 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 07/06/10 07/06/10 11/06/10 11/06/10
6 SANEAMIENTO HORIZONTAL 16/08/10 28/10/10 01/10/10 15/12/10
7 CIMENTACIONES 14/06/10 14/06/10 13/08/10 13/08/10
8 ESTRUCTURAS 21/07/10 21/07/10 28/09/10 28/09/10
9 CUBIERTAS 06/10/10 04/11/10 16/11/10 15/12/10
10 ALBAÑILERIA 08/09/10 08/09/10 02/11/10 02/11/10
11 SOLADOS Y PAVIMENTOS 03/11/10 03/11/10 07/12/10 07/12/10
12 REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS 13/10/10 13/10/10 23/11/10 23/11/10
13 FALSOS TECHOS 17/11/10 18/11/10 07/12/10 08/12/10
14 CARPINTERIA INTERIOR 03/12/10 03/12/10 15/12/10 15/12/10
15 CARPINTERIA EXTERIOR 13/10/10 28/10/10 16/11/10 01/12/10
16 CERRAJERIA 24/11/10 02/12/10 07/12/10 15/12/10
17 VIDRIOS 17/11/10 02/12/10 30/11/10 15/12/10
18 PINTURAS 01/12/10 02/12/10 14/12/10 15/12/10
19 APARTOS SANITARIOS 08/12/10 09/12/10 14/12/10 15/12/10
20 FONTANERÍA Y GAS 13/10/10 28/10/10 30/11/10 15/12/10
21 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 13/10/10 14/10/10 14/12/10 15/12/10
22 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 06/10/10 07/10/10 14/12/10 15/12/10
23 INSTALACIONES ESPECIALES-SOLAR TERMICA 13/10/10 21/10/10 07/12/10 15/12/10
24 INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES 13/10/10 14/10/10 14/12/10 15/12/10
25 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CT 16/08/10 16/08/10 15/12/10 15/12/10
26 INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS 13/10/10 14/10/10 14/12/10 15/12/10
27 EQUIPAMIENTO 08/12/10 08/12/10 15/12/10 15/12/10
28 VARIOS 17/11/10 06/12/10 26/11/10 15/12/10
29 URBANIZACIÓN 26/11/10 26/11/10 15/12/10 15/12/10
30 SEGURIDAD Y SALUD 07/06/10 07/06/10 15/12/10 15/12/10
31 CONTROL DE CALIDAD 07/06/10 07/06/10 15/12/10 15/12/10
32 GESTION DE RESIDUOS 07/06/10 07/06/10 15/12/10 15/12/10
33 Fin de Obra 15/12/10 15/12/10 15/12/10 15/12/10
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)” EN VALENCIA
Nº ACTIVIDADES HOLGURA TOTAL HOLGURA LIBRE ACTIVIDAD CRITICA
0 REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE O 0 días 0 días Sí
1 Ajudicación Contrato 0 días 0 días Sí
2 REDACCION PROYECTO 0 días 0 días Sí
3 EJECUCIÓN OBRA 0 días 0 días Sí
4 Inicio Obra 0 días 0 días Sí
5 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 0 días 0 días Sí
6 SANEAMIENTO HORIZONTAL 53 días 53 días No
7 CIMENTACIONES 0 días 0 días Sí
8 ESTRUCTURAS 0 días 0 días Sí
9 CUBIERTAS 21 días 21 días No
10 ALBAÑILERIA 0 días 0 días Sí
11 SOLADOS Y PAVIMENTOS 0 días 0 días Sí
12 REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS 0 días 0 días Sí
13 FALSOS TECHOS 1 día 0 días No
14 CARPINTERIA INTERIOR 0 días 0 días Sí
15 CARPINTERIA EXTERIOR 11 días 0 días No
16 CERRAJERIA 6 días 6 días No
17 VIDRIOS 11 días 11 días No
18 PINTURAS 1 día 1 día No
19 APARTOS SANITARIOS 1 día 1 día No
20 FONTANERÍA Y GAS 11 días 11 días No
21 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 1 día 1 día No
22 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 1 día 1 día No
23 INSTALACIONES ESPECIALES-SOLAR TERMICA 6 días 6 días No
24 INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES 1 día 1 día No
25 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y CT 0 días 0 días Sí
26 INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS 1 día 1 día No
27 EQUIPAMIENTO 0 días 0 días Sí
28 VARIOS 13 días 13 días No
29 URBANIZACIÓN 0 días 0 días Sí
30 SEGURIDAD Y SALUD 0 días 0 días Sí
31 CONTROL DE CALIDAD 0 días 0 días Sí
32 GESTION DE RESIDUOS 0 días 0 días Sí
33 Fin de Obra 0 días 0 días Sí
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2.4. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA EMPLEADO. 
 
SISTEMATICA DE TRABAJO 
Para extraer las actividades de estudio de la obra se sigue un orden estricto de ejecución  al fin de 
concretar una programación con una rigurosidad suficiente en la que no quepan omisiones de 
unidades que aun no siendo criticas, pudieran distorsionar la coherencia de los trabajos en la 
conclusión del plazo previsto, con la calidad adecuada y manteniendo la seguridad en el trabajo. 
El proceso seguido es el siguiente: 
• Se analiza en primer lugar el reconocimiento de los distintos documentos del proyecto,  
entresacando de entre ellos el de medición tras su confrontación con la memoria general. 
•  Se seleccionan las actividades de ejecución y se estudian los  recursos humanos y 
mecánicos necesarios.  
• Tras la identificación identificar los recursos necesarios, se realizan los tanteos para ajustar 
el numero de equipos, según disponibilidad de mercado,  a las duraciones que en el 
programa se establecen. 
• Una vez definidas las actividades y los recursos disponibles, de nuevo contrastados con su 
disposición en el mercado,  se realizan los enlaces de las mismas  mediante relaciones de 
precedencia, final-final, comienzo-comienzo, y final-comienzo. 
• Para la planificación se ha previsto el calendario laboral de la zona  descontando  Sábados 
y Domingos y fiestas locales, lo cual nos aporta 20.8 días laborables de media por mes, que 
afectados por las perdidas de jornada por razones de la climatología, arroja un promedio 
conservador de 20 días hábiles de promedio anual por mes de trabajo. 
• Como margen complementario de cumplimiento y teniendo en cuenta condiciones adversas 
de difícil previsión, para las actividades de ejecución previas a la finalización de estructura 
se minoran los rendimientos estándares conocidos en un 15% al fin de neutralizar cualquier 
eventualidad. 
• Tras elaborar esta sistemática, se introducen los datos en programa, procesando la 
información, siendo el sistema quien resume los informes que se acompañan. 
 
HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
La elaboración del plan de obra tipo “GANTT” se realiza con la ayuda del programa informático 
MICROSOFT PROJECT, en la versión más actualizada de las existentes en el mercado. Se explica 
en este apartado la metodología general que se ha utilizado para la elaboración del Programa de 
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Trabajo, así como los procedimientos usados para que sea efectivamente un Plan de Seguimiento 
y Control de la Obra que permita prever, detectar y corregir las desviaciones con respecto a la 
planificación inicial, así como poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para conseguir 
acelerar los trabajos en caso de que el órgano contratante lo estime oportuno. 
 
El programa Microsoft Project calcula los programas de trabajo en base al método de Camino 
Crítico. Una Tarea Crítica es la que, si se retrasa, hará que se retrase la finalización del proyecto. 
Se dice que las tareas críticas están en el camino crítico. Los cambios en las tareas que no 
pertenezcan al camino crítico no provocarán un cambio en la fecha de finalización del proyecto. 
Microsoft Project nos permite determinar rápidamente qué tareas pertenecen al camino crítico, de 
modo que nos centremos en aquellas tareas que necesiten una gestión más directa. Saber qué 
tareas son críticas también nos ayuda a asignar privilegios, recursos, y a determinar el efecto de 
posibles cambios en el proyecto. 
 
El Método de Camino Crítico (Critical Path Method, en adelante CPM), es una técnica estándar de 
gestión de proyectos para la determinación de las tareas críticas.  
La técnica CPM también se usa para planificar la fecha inicial y final de una tarea individual y se 
basa en un modelo matemático que tiene en cuenta las relaciones entre tareas, su duración, y 
cualquier posible restricción que afecte a la disponibilidad de los recursos. 
 
El Plan de Obra realizado se ha procesado utilizando el programa de cálculo electrónico más utilizado 
en el mercado actualmente; el anteriormente mencionado Microsoft Project en su última versión. Se ha 
elegido este programa porque se considera que es el que mejor se adapta tanto para las necesidades 
de programación inicial, como para el seguimiento técnico y económico de la obra, además de ser el 
método de programación empleado en la práctica totalidad de las empresas nacionales del sector de 
la construcción. Es un soporte informático dotado de una gran versatilidad que permite personalizar 
todo tipo de informes y datos a analizar de cada Programa de Trabajo. Como presentación establecida 
disponemos de diagramas tipo Gantt, etc. Es un soporte informático de muy fácil manejo, que sólo 
requiere para sacarle su mayor rendimiento una actualización constante del estado de la obra. 
                    
 
 
REDACCION DEL  PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE  “CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAYORES 
BENICALAP (JUBIOCIO)” EN VALENCIA 
 
SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO E VALOR.  Página 6 de 18 
 
2.5. PREVISIONES PARA ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
Incluso con la mejor planificación, y debido a inevitables, la programación tiene tendencia a desviarse 
del plan original que se traza. Para descubrir qué tareas necesitan atención extra se dispone de una 
función de Seguimiento del Progreso, con la que se pueden realizar los ajustes necesarios para que el 
proyecto continúe correctamente. 
Este seguimiento del progreso actualiza y analiza la realización del proyecto una vez que se encuentra 
en camino; antes de comenzar el proyecto se crea una línea de base (copia del plan original) la cual 
no se modifica. Durante el proyecto se compara la programación actual con la línea de base. 
 
Cuando se realiza un seguimiento del progreso, se trabaja con tres clases de información: 
1.- Línea base: modelo fijo de cómo se debe llevar a cabo el proyecto, información que no 
cambia a no ser que se especifique modificar la línea base. 
2.- Vigente: modelo cambiante de trabajo para las tareas próximas una vez que se está realizando 
el proyecto, la programación cambia conforme recibe la información y hace los ajustes, siendo 
esta información revisada la información vigente de la tarea. 
3.- Actual: son tareas ya en progreso o que han finalizado. Al introducir fechas actuales para tareas 
finalizadas, las fechas de comienzo y fin de las restantes tareas se actualizan automáticamente. 
 
Poner al día el Programa de Trabajos es un proceso continuo de modificación del Programa actual 
(para las tareas no iniciadas) y entrada de información real (para las tareas que ya han comenzado). 
La mayor o menor duración de las tareas previas, afecta a las fechas de comienzo y fin de las 
siguientes tareas. El programa informático incorpora esta información y recalcula el programa para la 
futuras tareas. El programa cambia, pero la "línea de base" permanece inalterada. 
El programa informático proporciona varios caminos para comparar el programa actual y datos reales 
con la "líneas de base", visualizando el diagrama Gantt de seguimiento o la tabla de trabajos. 
Redistribución de recursos 
En la actualización del Programa de Trabajo es necesario resolver conflictos de programación y de 
distribución de recursos. Se puede usar una o varias de las estrategias siguiente: 
Incrementar las unidades máximas disponibles de un recurso. 
Ajustar las vinculaciones y precedencias entre tareas. 
Ampliar los días y horas laborales en el calendario de uno o varios recursos determinados. 
Seguimiento de equipos ajenos 
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BECSA se compromete a realizar un seguimiento continuo todas las semanas, de rendimientos y 
tajos de equipos ajenos, los cuales estarán controlados por un encargado, que, mediante partes 
diarios de tajos y actividades tendrá de forma continua informado al responsable y, éste, al Jefe de 
Obra y a la Dirección de Obra, con el objeto de tomar las medidas necesarias si sufre una desviación 
respecto a los objetivos, rendimientos y tajos con la suficiente antelación y previsión de posibles 
desviaciones. 
Este seguimiento se realizará en base a los siguientes puntos básicos: 
1. Desarrollo de las obras. 
2. Vigilar que sucede durante las fases de la obra. 
3. Comparar el calendario previsto con el original. 
4. Ordenar la información para determinar los problemas de las diferentes áreas. 
5. Ajustar los horarios si se necesita. 
6. Seguimiento de los recursos. 
7. Comprobar los recursos, haciendo eficiente su uso. 
8. Controlar el uso de los recursos. 
9. Resolver conflictos de recursos contratando más recursos, o sustituyendo recursos y 
reordenando los trabajos. 
10. Redistribuir los recursos. 
11. Vigilar el cumplimiento de los recursos para asegurarse que se consiguen los objetivos. 
12. Actualización de la información. 
13. Controlar la información del proyecto. 
14. Poner al día la información que se necesite sobre las tareas o recursos. 
15. Hacer los ajustes necesarios a medida que el proyecto cambie. 
 
La mayor garantía que se tiene frente al incumplimiento de los plazos previstos es la calidad de 
los trabajos previos, de la planificación de recursos, de la previsión frente a accidentes 
climatológicos y de la profesionalidad del personal de la empresa. 
 
2.7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS EN CASO DE DESFASE DE LAS OBRAS. 
 
La experiencia en ejecución de obras nos indica que la obra es un elemento vivo, con múltiples y 
sucesivos cambios originados por distintos factores tales como imprevistos, inclemencias 
climatológicas, pérdidas de rendimientos y por tanto, de producción, etc. 
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Es por ello, que la planificación inicial de obra siempre sufre variaciones respecto del teórico 
programado. 
Estas variaciones o desfases entre el plan de obra previsto y la ejecución real de los trabajos se 
prevén, controlan y corrigen mediante un seguimiento estricto y continuo del plan de obra. El fin 
último de este seguimiento será el prever con antelación los posibles desfases, permitiendo así 
obrar a “priori” y no a “posteriori” en su resolución. 
Esta detección previa de los posibles desfases permitirá realizar un análisis de las alternativas a 
poner en marcha y de las medidas a tomar para solucionar los mencionados desfases de forma 
que no retrasen el plazo previsto.  
La existencia de desfase es una posibilidad que debe tenerse en cuenta durante el seguimiento de 
una obra, ya que a pesar de que el programa de trabajos contempla inicialmente unos rendimientos 
para cada unidad de obra, estos rendimientos se calculan en función de los datos climatológicos 
disponibles. No obstante, y debido al carácter impredecible de la naturaleza existe una posibilidad, 
no despreciable, de sufrir unas condiciones climatológicas extremadamente adversas durante la 
ejecución de las obras. 
El Plan de Obra debe tener presente, a grandes rasgos, las posibles modificaciones y/o alternativas 
a realizar en caso de desfase en la programación. 
El análisis de alternativas para el caso de desfases se centrará básicamente en los siguientes 
puntos: 
1. ANÁLISIS DE RECURSOS (MEDIOS HUMANOS Y MAQUINARIA): 
Ante la pérdida de rendimiento en una actividad, y hasta que en la misma no se recupere el ritmo 
adecuado, se podrían incrementar el número de equipos en la ejecución, especialmente en 
aquellas tareas que resulten críticas, como es el caso de la ejecución de cimentación y estructura, 
movimiento de tierras y demoliciones, que son los elementos principalmente condicionantes en esta 
obra. 
2. ANÁLISIS DE COMPRAS, SUMINISTROS Y ACOPIOS: 
En previsión de posibles retrasos por falta de suministros o acopios, la solución será tener 
acopiados o previstos todo el material susceptible de acopio. 
Aquellas partidas susceptibles de ser acopiadas serán en principio: 
- Elementos prefabricados: prefabricados de hormigón, arquetas, bajantes, tubos, etc. 
- Acero en barras para armaduras de elementos estructurales (ferralla,...). 
Encofrados. 
Áridos. 
Perfiles de acero laminado estructural. 
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3. ANÁLISIS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: 
En este punto en particular, se plantearía en caso de desfase, la posibilidad de variar el “modus 
operandis” en la ejecución de algunas unidades.  
4. ANÁLISIS DE LAS HOLGURAS Y RENDIMIENTOS PROPUESTOS: 
El Programa de Trabajos presentado corresponde a un planteamiento ideal de ejecución de la obra, 
que en la práctica, se ve alterado por diversos motivos. En previsión de estas contingencias, al 
realizar la programación de los trabajos, se prevén una serie de holguras razonables entre 
actividades, así como en los rendimientos previstos. Esto permite disponer de un cierto grado de 
demoras por imprevistos. 
Las aplicaciones informáticas empleadas para la realización del programa de trabajo, son asimismo 
una poderosa herramienta de trabajo para realizar un exhaustivo seguimiento del programa inicial. 
Este aspecto se redacta de forma detallada en el apartado Descripción del Programa Informático 
Empleado. 
 
2.8. CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS. 
 
CONDICIONANTES EXTERNOS  
A la hora de establecer la programación de la obra y los rendimientos de las diferentes actividades, 
se han tenido en cuenta los factores que pueden incidir en los mismos. Entre ellos cabe citar los 
siguientes condicionantes externos: 
• Festividades nacionales, autonómicas y locales; que se han tenido en cuenta en la 
realización del calendario. 
• Condicionantes climatológicos; se exponen a continuación, en el apartado correspondiente 
a los condicionantes climatológicos  de la presente Memoria Técnica. 




En el presente apartado, se explican las bases y el procedimiento seguidos para determinan el 
coeficiente reductor por condicionantes externos y climatológicos. 
2.- DETERMINACION DE LOS DIAS UTILES DE TRABAJO 
En el cálculo de los días realmente trabajados en cada mes intervienen tres clases de reducción. 
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• Los días de climatología adversa cuya incidencia se traduce con un coeficiente de reducción 
a aplicar a los días laborables y que ha de determinase por clases de obras. 
• Los días festivos que varían según el año y la localidad. 
• Un coeficiente minorador que recoge la reducción del rendimiento teórico de las máquinas, 
inducida por una climatología adversa 
En función de estos coeficientes se ha realizado el cálculo del "Coeficiente Reductor" en adelante 
CR, para las siguientes clases de obra: Excavaciones, Terraplenes y rellenos, Hormigonados, 
Mezclas bituminosas, Obras subterráneas, Otras actividades de obra. 
3.-COEFICIENTE  REDUCTOR  POR    INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS  "CIM". 
Para determinar el coeficiente reductor por inclemencias meteorológicas de cada clase de obra, se 
ha seguido la publicación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, 
denominada "Isolíneas de Coeficientes de Reducción de los Días de Trabajo". Se han obtenido 
los coeficientes correspondientes a días con temperatura mínima mayor de 0º y 5ºC (designados 
con t) y a días con precipitación inferior a 1 mm y a 10 mm (designados con p) ambos con período 
de retorno de 10 años, equivalente por tanto a una probabilidad del 90% de no ser rebasados. 
Evidentemente, la probabilidad (con nivel de confianza del 90%) de no poder trabajar debido a las 
bajas temperaturas será 1 -t, y será 1-p la probabilidad de no poder trabajar debido a las 
precipitaciones. Análogamente, y suponiendo que ambos fenómenos son aleatorios e 
independientes entre sí, se demuestra que la probabilidad de no poder trabajar debido a uno u otro 
fenómeno o ambos simultáneamente, es 2-t-p, siendo por tanto la del fenómeno contrario (poder 
trabajar) t+p-1. 
El porcentaje de días con precipitación inferior a 5 mm. se ha obtenido interpolando linealmente 
entre los días de precipitación inferior a 1 mm y a 10 mm. 
El porcentaje de días con temperatura superior a 2ºC Y 4ºC se ha obtenido interpolando 
linealmente con los días de temperatura superior a 0ºC y a 5ºC. 
Dado que los días festivos pueden ser de climatología adversa se adopta el criterio propuesto por 
la Dirección General de Carreteras que es el siguiente: 
Si para un determinado mes, CF representa el Coeficiente reductor de días festivos y CIM el 
Coeficiente reductor por inclemencias meteorológicas para una clase de obra, (1-CM) representa la 
probabilidad de que un día cualquiera del mes presente climatología adversa para dicha clase de 
obra y (1-CIM)*CF la probabilidad de que UN DIA LABORABLE presente una climatología adversa. 
El coeficiente reductor de DÍAS LABORABLES debido a condiciones climatológicas adversas será: 
    CIML = 1 - (1-CIM) CF. 
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En este caso: 
Días Naturales   365 
Sábados      52 
Domingos      52 
Días Festivos      14 
Días convenio        3 




0 67= ,  
4.-DIAS FESTIVOS  
Para realizar el Plan de Obra se han tenido en cuenta como días festivos los sábados y los 
domingos. 
Para tener en cuenta las fiestas, nacionales, locales y días de convenio se aplica un coeficiente 
reductor C.D. a los rendimientos obtenidos: 

















3141 = 0,93 
5.- COEFICIENTE MINORADOR DEL RENDIMIENTO DE MAQUINAS 
Como se ha comentado en la introducción de este apartado, se establece adicionalmente, un 
coeficiente minorador del rendimiento de máquinas, motivado por condiciones climáticas poco 
favorables al funcionamiento óptimo de los mecanismos de los equipos. 
CM = 0,98 
Tablas de isolíneas. 
CUADRO RESUMEN DE LOS 
COEFICIENTES REDUCTORES PARA CADA CLASE DE OBRA 
 COEFICIENTES  
 CIM CIML CD CM CR  
 
ACTIVIDADES 
(1) (2) (3) (4) (2x3x4)  
 EXCAVACIONES 0,921 0,947 0,930 0,980 0,863  
 RELLENO 0,888 0,925 0,930 0,980 0,843  
 HORMIGONES 0,921 0,947 0,930 0,980 0,863  
 AGLOMERADOS 0,836 0,890 0,930 0,980 0,811  
 O.SUBTERRANEAS 1,000 1,000 0,930 0,980 0,911  
 OTRAS 0,964 0,976 0,930 0,980 0,890  
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SOBRE 2: “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR”
3. MEJORAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL 
CONTRATO Y SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO 
DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCION 
DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO DE 
MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)” DE VALENCIA
MARZO 2010.
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2. MEJORAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y SIN COSTE 
PARA EL AYUNTAMIENTO 
 
2.1. MEJORAS EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL CENTRO 
 
 
D. ………………………………………………......., …………………………………………………, con 
domicilio en Valencia, provincia de Valencia, Paseo de la Alameda nº 34, 6ª planta, y D.N.I. nº 
………………, actuando en representación de la empresa BECSA, S.A.U., como apoderado, según 
escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de  Valencia, Don ………………………, con fecha 
12 de marzo de 2.009 y número de protocolo …….., 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE  “CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP 
(JUBIOCIO)” EN VALENCIA, 
 
SE COMPROMETE 
A destinar la cantidad de 81.771,72 € S/IVA distribuido en las siguientes mejoras: 
- Dotar a la Cocina con equipamiento completo para que se puedan ofrecer comidas. 
Total Importe 47.595,34 € S/IVA 
- Mobiliario dependencias Centro. Total Importe 23.778,60 € S/IVA 
- Sala de Usos Múltiples de Planta Baja equiparla con la Instalación de Megafonía y 
Proyección. Total Importe 10.397,77 € S/IVA 
 
Estas mejoras  que no suponen sobre coste alguno sobre la oferta económica que se presenta,  por 
lo que el importe de las mismas, parcial o total, se pone a disposición de la Propiedad al fin de que 
pueda destinarla a otros fines y que a juicio de la misma se consideren mas convenientes, 
proponiendo su realización a esta empresa en el supuesto de resultar adjudicataria de las obras. 
 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en Valencia, a 
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CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO) EN VALENCIA              
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO COCINA                                             
01.01 Ud  ARMARIO CONGELACION MOD. 500. INTECNO                           
ARMARIO CONGELACION MOD. 500. INTECNO
-. Exterior en acero inox idable AISI304.
-. Patas regulables en altura de 150 mm.
-. Termometros digitales.
-. Posibilidad de conexión a registros HACCP.
-. Motor en la parte superior para favorecer el rendimiento.
-. Unidad condensadora Danfoss
-. Interior de plastico termoconformado en una sola pieza, favoreciendo la limpieza de los equipos.
-. Potencia 400 w.
-. Refrigerante R-404 A
-. Evaporador estatico
-. Reparto del frio gracias a la ex istencia de evaporadores en los estantes.
-. Dimensiones. 750*785*1897 mm
1 1,00
1,00 1.602,90 1.602,90
01.02 Ud  ARMARIO REFRIGERACION INTECNO. MOD. 1231300 II. 2 PUERTAS.      
ARMARIO REFRIGERACION INTECNO. MOD. 1231300 II. 2 PUERTAS.
-. Exterior en acero AISI 430
-. Interior en acero AISI 430
-. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión.
-. Interior con uniones de amplio radio, para facilitar la limpieza.
-. Puertas con tirador integrado y  bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
-. Capacidad bandejas Gastronorm GN 2/1.
-. Desagüe en el interior de la camara.
-. Extructura compacta totalmente inyectada.
-. Control de temperatura final descarche.
-. Bandeja evaporativa.
-. Claro puerta grande. 580*1345 mm.
-. Parrillas interiores 650*530 mm.
-. Dimensiones 1385 x  800 x 1900 mm.
-. Potencia 945 w.




01.03 Ud  ESTANTERIA ALUMINIO-POLIETILENO. INTECNO.4 NIVELES              
ESTANTERIA ALUMINIO-POLIETILENO. INTECNO.4 NIVELES
-. Estanteria inoxidables con estructura de aluminio anodizado y  estantes polietileno alimentario.
-. Maxima higiene y  facilidad para la limpieza ( las parrillas de polietileno se retiran con facilidad y  se
pueden lavar en lavavajillas.)
-. Pies de altura regulable.
-. Resistencia tanto al frio (-30ºC), como al peso (150 Kg por nivel)
-. Adaptadas a la normativa de higiene NF.
-. Dimensiones: 5526 x  400 x  1750 mm
1 1,00
1,00 1.346,67 1.346,67
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CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO) EN VALENCIA              
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.04 Ud  MESA DE TRABAJO MURAL A MEDIDA. INTECNO. 3000x700x850 mm.       
MESA DE TRABAJO MURAL A MEDIDA. INTECNO. MOD. MARTINO GARETI
-. Construcción en acero inox. AISI-304
-. Encimera reforzada.
-. Peto posterior y  laterales en las zonas a pared..
-. Perfileria en acero inox. de 40 x  40 mm y travesaños de 30 x  30 mm.
-. Piso en acero inox. AISI-304.
-. Patas regulables en altura.
-. Dimensiones. 3000*700*850 mm
1 1,00
1,00 1.131,39 1.131,39
01.05 Ud  MESA DE TRABAJO MURAL A MEDIDA. INTECNO. 2600x700x850 mm.       
MESA DE TRABAJO MURAL A MEDIDA. INTECNO. MOD. MARTINO GARETI
-. Construcción en acero inox. AISI-304
-. Encimera reforzada.
-. Peto posterior y  laterales en las zonas a pared..
-. Perfileria en acero inox. de 40 x  40 mm y travesaños de 30 x  30 mm.
-. Piso en acero inox. AISI-304.
-. Patas regulables en altura.
-. Dimensiones. 2600*700*850 mm
1 1,00
1,00 1.048,32 1.048,32
01.06 Ud  FREGADERO DOS SENOS + DOS ESCURRIDORES. INTECNO. MOD. 123257/22 
FREGADERO DOS SENOS + DOS ESCURRIDORES. INTECNO. MOD. 123257/22
-. Fabricados totalmente en acero inox. AISI 304
-. Cuba embutida con protección insonorizante.
-. La cuba incorpora la válvula desagüe y  el tubo rebosadero.
-. Estructura totalmente soldada
-. Patas regulables en altura.
-. Patas construidas en tubo de 40*40 mm
-. Estante inferior construido en acero inoxidable.
-. Dimensiones seno: 500 x  500 x  300 mm
-. Dimensiones 2500 x  700 x 850 mm.
1 1,00
1,00 1.564,29 1.564,29
01.07 Ud  CAMPANA CENTRAL INTECNO. MOD. 06763015                          
CAMPANA CENTRAL INTECNO. MOD. 06763015
-.Construida totalmente en acero inox. AISI 304, acabado pulido fino.
-. Acabado interior en canto romo (maxima seguridad)
-. Maxima robustez, con estructura indeformable a base de refuerzos internos y  v iguetas intermedias
entre filtros.
-. Ampliable, con u sistema de ensamblaje a base de pernos electrosoldados internamente, facilitando
a su vez el desmontaje y  su facil ampliación.
-. Sistema drenaje, sin goteo, gracias a su diseño que ev ita de forma definitiva, cualquier superficie
plana, en la que se puedan condensar grasas.
-. 12 filtros de lamas antideslizante en acero inox.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.08 Ud  CAJA DE VENTILACION 400º 2 HORAS. MOTOR A TRANSMISION MOD. 40402
CAJA DE VENTILACION 400º 2 HORAS. MOTOR A TRANSMISION MOD. 404024
-. Ventilador homologado por LGAI para el trasiego de humos a 400 º C/2h, en caso de emergencia.
-. Envolvente en chapa de acero galvanizado.
-. Sistema de transmisión mediante correas trapezoidales, de tal forma que el flujo de extracción no
es afectado.
-. Transmisión protegida mediante un cubre correas de acero galvanizado perforado.
-. Ventilador centrifugo de baja presión y  doble oido, con rodete de álabes hacia delante.
-. Motores asíncronos de jaula de ardilla.
-. Aislamiento eléctrico de clase F y  grado de protección IP-55.
-. Rodamientos de fundición especiales de alta temperatura y  soportes antiv ibratorios.
-. Cajas de ventilación, con el motor de accionamiento situado en el interior de las mismas, fuera del
flujo del aire y  ventilador centrifugo de baja presión.
-. Modelo 18/18 3 CV.
1 1,00
1,00 2.081,43 2.081,43
01.09 Ud  COCINA A GAS CON HORNO. INTECNO. MOD. ECO. 7741 CGV             
COCINA A GAS CON HORNO. INTECNO. MOD. ECO. 7741 CGV
-. Acabado en acero inox idable AISI 304 18/10.
-. Tablero de mandos perfilados con mandos inclinados hacia el cocinero.
-. Compuesta de 4 fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopar.
-. Quemadores superiores de fundición niquelada con llama estabilizada.
-. Horno de acero inox idble con dimensiones interiores:
-. Parrillas dobles en fundición esmaltada negra.
-. Horno de acero inox idable con temperatura regulable de 50º a 300 ºC.
-. Soleras desmontables de fundición en los hornos a gas y  de chapa de acero inox idable en los
hornos electricos.
-. Hornos a gas con quemadores controlados por valvula termostatica de seguridad.
-. Dimensiones horno. 538*550*410 mm
-. Bandeja recogegrasas extraible.
-. Mandos con junta de estanqueidad.
-. Junta de la boca del horno de goma.
-. Potencia: 20,00 Kw.
-. Dimensiones ext.: 700 x  700 x 850 mm.
1 1,00
1,00 2.673,45 2.673,45
01.10 Ud  FRY-TOP A GAS. INTECNO. MOD. OFTG-60 B                          
FRY-TOP A GAS. INTECNO. MOD. OFTG-60 B
-. Construido totalmente en acero inox.
-. Encendido piezoeléctrico
-. Termostato de seguridad en todos los modelos.
-. Plano de trabajo de 1,5 mm
-. Todos los modelos tienen los bordes de los laterales, inferior y  posterior en acero inox idable.
-. Rapido calentamiento a temperatura máxima..
-. Llave con válvula, termopar, y  llama piloto.
-. Protección lateral y  trasera para salpicaduras.
-. Dimensiones 400 x 700 x  900 mm.
-. Potencia 6,8 kw
-. Todos los modelos tienes los bordes de los laterales en ángulos rectos para un ajuste perfecto en
uniones entre elementos, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.
1 1,00
1,00 1.715,22 1.715,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.11 Ud  ELEMENTO NEUTRO. INTECNO. MOD. 74/02EN                          
ELEMENTO NEUTRO. INTECNO. MOD. 74/02EN
-. Construido en acero inox. AISI-304 18/10
-. Dimensiones 800 x 700 x  850 mm.
-. SE INCLUYE SOPORTE MOD. 74
1 1,00
1,00 910,26 910,26
01.12 Ud  FREIDORA A GAS C/MUEBLE INTECNO. MOD. 73/02FRGM                 
FREIDORA A GAS C/MUEBLE INTECNO. MOD. 73/02FRGM
-. Construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
-. Gran zona fría y  zona de expansión de espuma.
-. Quemadores tubulares de acero fuera de la cuba, para facilitar la limpieza.
-. Grifo de vaciado de aceite.
-. Rejilla protección encuba
-. Termostato de trabajo 190ºC
-. Termostato de seguridad 230 ºC
-. Válvula termostática MINI-SIT/EURO-SIT
-. Dimensiones 600 x 700 x  850 mm.
-. Capacidad: 10 + 10 litros.
-. Potencia: 9 + 9 Kw.
1 1,00
1,00 4.419,09 4.419,09
01.13 Ud  MESA DE TRABAJO MURAL A MEDIDA. INTECNO. 2200x500x850 mm        
MESA DE TRABAJO MURAL A MEDIDA. INTECNO. MOD. MARTINO GARETI
-. Construcción en acero inox. AISI-304
-. Encimera reforzada.
-. Peto posterior y  laterales en las zonas a pared..
-. Perfileria en acero inox. de 40 x  40 mm y travesaños de 30 x  30 mm.
-. Piso en acero inox. AISI-304.
-. Patas regulables en altura.
-. Dimensiones. 2200*500*850 mm
1 1,00
1,00 1.007,37 1.007,37
01.14 Ud  MESA PRELAVADO. INTECNO. MOD. 1300                              
MESA PRELAVADO. INTECNO. MOD. 1300
-. Construida totalmente en acero inox. 18/10
-. Cuba embutida con protección insonorizante.
-. Cada cuba incorpora la válvula desagüe y  el tubo rebosadero.
-. Agujero desbarrace.
-. Grifo ducha 2 aguas.
-. Dimensiones 2500 x  700 x 850 mm.
1 1,00
1,00 2.207,79 2.207,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.15 Ud  LAVAVAJILLAS CUPULA INTECNO. MOD. IA 1040.                      
LAVAVAJILLAS CUPULA INTECNO. MOD. IA 1040.
-. Construcción en acro inox. 18/8.
-. Doble pared con aislamiento térmico y  acúctico.
-. Cuba de lavado estampada, autolimpiable con angulos redondeados sin soldauras.
-. Bomba de lavado vertical de aspiración lateral.
-. Brazos lavado y  aclarado independientes en acero inox.
-. Doble filtro intercambiable.
-. Dotación de 2 cestas de platos y  1 cesta de vasos.
-. Dimensiones 620 x 760 x  1623 mm.
-. Dimensiones cesta 50 x  50 cm.
-. Altura entrada 410 mm.
-. Potencia 6700 w.
-. Temperatura lavado/aclarado 60/80 ºC.
-. Ciclo de lavado 60-120"-180"
-. Capacidad cesta 18 platos.
1 1,00
1,00 5.029,83 5.029,83
01.16 Ud  MESA SALIDA LAVA-VAJILLAS. INTECNO. MOD. MLP-127                
MESA SALIDA LAVA-VAJILLAS. INTECNO. MOD. MLP-127
-. Construida totalmente en acero inox. 18/10
-. Alzatina de 100 mm.
-. Dimensiones 1200 x  700 x 850 mm.
1 1,00
1,00 1.064,70 1.064,70
01.17 Ud  FREGADERO GRAN CAPACIDAD. INTECNO. MOD. 123167/11               
FREGADERO GRAN CAPACIDAD. INTECNO. MOD. 123167/11
-. Construido en acero inox.
-. Cuba de gran capacidad para el lavado de grandes utensilios.
-. Cada cuba incorpora la vávula desagüe y  tubo rebosadero.
-. Dimensiones cuba 800 x  500 x  400 mm.
-. Dimensiones totales 1600 x 700 x  850 mm.
1 1,00
1,00 1.179,36 1.179,36
01.18 Ud  MUEBLE ESTANTERIA. INTECNO. MOD. 123602000                      
MUEBLE ESTANTERIA. INTECNO. MOD. 123602000
-. Estantes, respaldo y  columnas en acero inox AISI 304.
-. Separación entre estantes de 330,225 y  200 mm.
-. Dimensiones 1960 x  600 x 1050 mm.
2 2,00
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2,00 984,56 1.969,12
01.19 Ud  MUEBLE CAFETERO. INTECNO. MOD. 1232500                          
MUEBLE CAFETERO. INTECNO. MOD. 1232500
-. Cuerpo central,estantes,respaldo y columnas en acero inox. AISI 304
-. Cajones,puertas y  tolva con tirador integrado.
-. Separación entre estantes de 330, 225 y  220 mm.
-. Dimensiones 2500 x  600 x 1050 mm.
1 1,00
1,00 1.187,55 1.187,55
01.20 Ud  MAQUINA DE CAFÉ ELECTRONICA 3 GRUPOS. MOD. NEW ELEGANCE         
MAQUINA DE CAFÉ ELECTRONICA 3 GRUPOS. MOD. NEW ELEGANCE
-. Motobomba volumetrica incorporada.
-. Dotada de válvula de retención y  filtro de particulas sólidas.
-. Caldera de cobre con intercambiador térmico por grupo y  válvula de purga.
-. Un grifo de vapor inox y  otro de agua.
-. Grupos de erogación con cámara de preinfusión directo.
-. Centralita indiv idual con microprocesador para control volumetrico de la dosis del café.
-. Llenado automatico de agua de la caldera.
-. Autolimpieza del grupo.
-. Programación de las 4 diferentes dosis por grupo.





01.21 Ud  MOLINO DE CAFÉ INTECNO. MOD. FUT RIMINI                         
MOLINO DE CAFÉ INTECNO. MOD. FUT RIMINI
-. Capacidad tolva 2 kg.
-. Capacidad deposito café molido 600 g.
-. Sistema automático.
-. Potencia motor 1/2 cv.
-. Dimensiones 210 x 355 x  630 mm.
1 1,00
1,00 284,05 284,05
01.22 Ud  MESA DE TRABAJO MURAL A MEDIDA. INTECNO. 2000x600x850 mm.       
MESA DE TRABAJO MURAL A MEDIDA. INTECNO. MOD. MARTINO GARETI
-. Construcción en acero inox. AISI-304
-. Encimera reforzada.
-. Peto posterior y  laterales en las zonas a pared..
-. Perfileria en acero inox. de 40 x  40 mm y travesaños de 30 x  30 mm.
-. Piso en acero inox. AISI-304.
-. Patas regulables en altura.
-. Dimensiones. 2000*600*850 mm
3 3,00
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3,00 803,79 2.411,37
01.23 Ud  BOTELLERO. INTECNO. MOD. 1232000 II                             
BOTELLERO. INTECNO. MOD. 1232000 II
-. Exterior en acero inox. AISI 304 con respaldo en chapa galvanizada.
-. Interior en acero inox.
-. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión.
-. Puertas correderas con tirador integrado.
-. Desagüe en el interior de la camara.
-. Fondo embutido con amplios radios.
-. Dimensiones 1954 x  550 x 865 mm.
-. Potencia 350w.
-. Nº de puertas 4
2 2,00
2,00 1.389,96 2.779,92
01.24 Ud  FREGADERO 1 SENO + 1 ESCURRIDOR. MOD. 123126/11I                
FREGADERO 1 SENO + 1 ESCURRIDOR. MOD. 123126/11I
-. Fabricados totalmente en acero inox. 18/10
-. Cubas embutidas con protección insonorizante.
-. Cada cuba incorpora la válvula desagüe y  el tubo rebosadero.
-. Bastidor construido en acero inox.
-. Escuadras de refuerzo ayudan a una execelente robustez.
-. Bastidor mod. BF-106
-. Dimensiones 1200 x  600 x 850 mm.
1 1,00
1,00 636,48 636,48
01.25 Ud  LAVAVASOS MARCA INTECNO. MOD. 3525                              
LAVAVASOS MARCA INTECNO. MOD. 3525
-. Construido en acero inox idable AISI 304.
-. Brazos de lavado y aclarado independientes en acero inox idable.
-. Cubo con guías embutidas monoblock.
-. Doble pared.
-. Dimensiones cesta: 35*35 cms.
-. Potencia: 2860 W.
-. Dimensiones: 420 x  470 x  580 mm
1 1,00
1,00 1.199,25 1.199,25
TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO COCINA.................................................................................................. 47.595,35
12 de marzo de 2010 7
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MOBILIARIO DEPENDENCIAS CENTRO 
 
CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO) EN VALENCIA              
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOBILIARIO DEPENDENCIAS CENTRO                                  
02.01 Ud  Taburete serie 516                                              
Taburete serie 516, armazón de acero lacado, asiento de madera.
Bar / cafeteria 6 6,00
6,00 49,72 298,32
02.02 Ud  Mesa modelo 306 de 120x80 cm                                    
Mesa modelo 306, de 120x80, armazon de tubo de acero lacado, tapa werzalit solo color a elegir.
Bar / cafeteria 25 25,00
25,00 158,01 3.950,25
02.03 Ud  Silla modelo 162                                                
Silla modelo 162, estructura de alumino lacado, carcasa de polipropileno color a elegir.
Bar / cafeteria 100 100,00
100,00 39,78 3.978,00
02.04 Ud  Mesa modelo COOL E100 de 320x120 cm                             
Mesa modelo COOL E100, de 320x120, estructura de acero lacado color aluminio, tapa laminada
color a elegir.
Aulas 1-2 1 1,00
1,00 490,61 490,61
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02.05 Ud  Mesa modelo COOL E100 de 140x80 cm                              
Mesa modelo COOL E100, de 140x80, estructura de acero lacado color aluminio, tapa laminada
color a elegir.
Aulas 1-2 7 7,00
7,00 219,89 1.539,23
02.06 Ud  Silla modelo 1006 tap.G-1                                       
Silla modelo 1006, estructura de 4 patas color aluminio, asiento y  respaldo tapizado G-1 color a
elegir.
Aulas 1-2 49 49,00
49,00 48,62 2.382,38
02.07 Ud  Silla modelo 1006 tap.G-1 c/brazo+pala s/cesta inferior         
Silla modelo 1006, estructura de 4 patas color aluminio, con brazo pala, asiento y  respaldo tapizado
G-1 color a elegir. (SIN CESTA INFERIOR)
Aulas 1-2 27 27,00
27,00 80,66 2.177,82
02.08 Ud  Mesa serie Ofimat de 160x80 cm                                  
Mesa serie Ofimat, de 160x80, estructura laminada color a elegir, tapa laminada color a elegir.
Aulas 1-2 3 3,00
3,00 146,96 440,88
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02.09 Ud  Ala de mesa serie Ofimat de 120x60 cm                           
Ala de mesa serie Ofimat, de 120x60, acabado laminado color a elegir.
Aulas 1-2 3 3,00
3,00 85,08 255,24
02.10 Ud  Armario serie Ofimat de 89x45x150h cm                           
Armario serie Ofimat, de 89x45x150h, con puertas y  tres estantes, acabado laminado color a elegir.
Aulas 1-2 3 3,00
3,00 2.373,51 7.120,53
02.11 Ud  Cajonera serie Ofimat 3 cajones c/ruedas                        
Cajonera serie Ofimat, de tres cajones con ruedas, acabado laminado color a elegir.
Aulas 1-2 3 3,00
3,00 130,39 391,17
02.12 Ud  Silla modelo 2000 tap.G-1                                       
Silla modelo 2000, sincro, respaldo alto, base giratoria con elevación a gas y  ruedas, tapizado G-1
color a elegir.
Aulas 1-2 3 3,00
3,00 158,57 475,71
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02.13 Ud  Silla modelo 1006 tap.G-1                                       
Silla modelo 1006, estructura de 4 patas lacadas color negro, asiento y  respaldo tapizados G-1 color
a elegir.
Aulas 1-2 6 6,00
6,00 46,41 278,46
TOTAL CAPÍTULO 02 MOBILIARIO DEPENDENCIAS CENTRO........................................................................ 23.778,60
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INSTALACIÓN MEGAFONÍA Y PROYECCIÓN SALA DE USOS MÚLTIPLES DE PLANTA BAJA 
 
CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO) EN VALENCIA              
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 03 INSTALACION DE MEGAFONIA Y PROYECCION                           
03.01 Ud  REPRODUCTOR AUDIO MULTIFORMATO OPTIMUS                          




03.02 Ud  MICRO OPTIMUS PUPITRE MD-94R4                                   
Micro Optimus pupitre gong-rell-4Zn modelo MD-94R4 de Optimus. Totalmente instalada.
1 1,00
1,00 539,40 539,40
03.03 Ud  DIFUSOR 6" 6W/100V MOD.A-266AMC OPTIMUS                         




03.04 Ud  ETAPA DE POTENCIA 120W P-1812ER OPTIMUS                         
Etapa de potencia de 120W modelo P-1812ER de la marca OPTIMUS. Totalmente instalada.
4 4,00
4,00 617,40 2.469,60
03.05 Ml  MANG. PARALELO BICOLOR 2X1,5MM2/TUBO                            




03.06 Ud  PROYECTOR VIDEO BENQ MP772ST                                    




03.07 Ud  PANTALLA MOTORIZADA NEOKO PWE-106                               
Pantalla eléctrica modelo PWE-106, 16:9, 106 pulgadas, de la marca Neoko. Totalmente instalada.
1 1,00
1,00 832,00 832,00
03.08 Ud  INSTALACIÓN CABLEADO VIDEO PROYECTOR                            
Instalación cableado para video proyector. Totalmente instalado.
1 1,00
1,00 367,72 367,72
TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACION DE MEGAFONIA Y PROYECCION.......................................................... 10.397,77
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D. …………………………………………….………, ………………………………………………........... con 
domicilio en Valencia, provincia de Valencia, Paseo de la Alameda nº 34, 6ª planta, y D.N.I. nº 
………………, actuando en representación de la empresa BECSA, S.A.U., como apoderado, según 
escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de  Valencia, Don ………………………, con fecha 
12 de marzo de 2.009 y número de protocolo …….., 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE  “CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP 
(JUBIOCIO)” EN VALENCIA, 
 
SE COMPROMETE 
A realizar el Mantenimiento Integral de Edificio durante el plazo de CINCO AÑOS, contados 
desde la fecha del acta de recepción de las obras.  
 
Con las siguientes características: 
Tipos de mantenimiento a ejecutar: 
La programación seguirá las directrices de forma conjunta y/o separada según el caso, de los 
mantenimientos preventivos, productivos, correctivos y predictivos. Cuyos principios y bases 
fundamentales son las que a continuación se detallan: 
- Mantenimiento Preventivo: Consistente en la programación de inspecciones, tanto de 
funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, 
calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una 
demanda del operario o usuario, su propósito es prever los fallos manteniendo los sistemas de 
infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a los niveles y eficiencia 
óptimos. La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los equipos 
y detectar los fallos en su fase inicial, y corregirlos en el momento oportuno. 
- Mantenimiento productivo: consistente en conseguir maximizar la eficacia de los equipos, 
involucrar a todas las personas y equipos que diseñan, usan o mantienen los equipos; obtención 
cero averías y cero accidentes. 
- Mantenimiento correctivo: consistente en la corrección de averías o fallos, cuando éstos se 
presenten, y no planificadamente, al contrario que en el caso del mantenimiento preventivo. Esta 
forma impide el diagnostico fiable de las causas que provocan el fallo, pues se ignora si falló por 
mal trato, por abandono, por desconocimiento del manejo, etc. Por ello será complementario del 
mantenimiento preventivo. 
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SE CONSIDERAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
 SUSTITUCIÓN O REPARACIÓN DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS, O ELEMENTOS 
DETERIORADOS POR UN MAL USO. 
 SUBSANACIÓN DE DEFECTOS LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES DETECTADOS EN 
LA REVISIÓN PERIÓDICA O EN EL TRANSCURSO DEL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO. 
 
Mantenimiento predictivo: basado fundamentalmente en detectar un fallo antes de que suceda, 
para dar tiempo a corregirlo sin perjuicios al servicio, ni detención de la producción. Realizando 
controles de forma continuo o periódica, en función de tipos de equipo. 
Medios humanos y materiales 
Los medios humanos y materiales que se pondrá a disposición del Centro son: 
 UN OFICIAL 1ª PARA LABORES DE MANTENIMIENTO QUE REALIZARÁ LAS 
LABORES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL HORARIO DEL CENTRO Y DURANTE 
EL PERIODO ESTIMADO. 
 LAS AYUDAS DE OTROS PROFESIONALES Y/O EMPRESAS DE MANTENIMIENTO 
(DEBIDAMENTE AUTORIZADOS) QUE COMO CONSECUENCIA DE SU 
ESPECIALIZACIÓN PUDIERAN NECESITARSE, QUEDARÁN INCLUIDAS EL SERVICIO.  
 
Estas mejoras  que no suponen sobre coste alguno sobre la oferta económica que se presenta,  por 
lo que el importe de las mismas, parcial o total, se pone a disposición de la Propiedad al fin de que 
pueda destinarla a otros fines y que a juicio de la misma se consideren mas convenientes, 
proponiendo su realización a esta empresa en el supuesto de resultar adjudicataria de las obras. 
 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en Valencia, a 







PROCESO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre). 
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SOBRE Nº 3: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y RELATIVA AL VOLUMEN DE MANO 
DE OBRA EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA”. 
PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LA 
“REDACCIÓN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)”, 
EXPTE: 96-O/2010, INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO-LEY 13/2009, 
DE 26 DE OCTUBRE 
 
1. MODELO PROPOSICIÓN. ANEXO II 
2. TABLA VOLUMEN MANO DE OBRA. ANEXO III 




2.3. DOCUMENTACION ECONOMICA 
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 D. ….................................................................., con D.N.I. nº ………………, domiciliado para 
todos los actos de este procedimiento abierto en Valencia, Paseo de la Alameda nº 34, 6ª planta, 
C.P. 46023, obrando en nombre de la mercantil BECSA, S.A.U., C.I.F. nº ………….., enterado de 
los pliegos de condiciones aprobados por el Ayuntamiento de Valencia para CONTRATAR la 
“REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)”, EXPTE: 96-O/2010, 
INCLUIDO EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO-LEY 13/2009, DE 26 D E OCTUBRE, se obliga 
a cumplir dicho contrato, de conformidad con los referidos pliegos: 
 
 
 1.- Por el siguiente número de personas a ocupar y jornadas en el desarrollo de la 
ejecución del contrato. 
 
 Número de personas a ocupar = Número de personas a contratar 104 y jornadas del 
personal a contratar 5.560 + Número de personas ya contratadas destinadas a la obra 114 y 
jornadas de las personas ya contratadas destinadas a la obra 10.330. Total de personal a ocupar 
218 y jornadas 15.890. 
 
 
 2.- Por un porcentaje de baja único y global de 19 unidades y 00 centésimas (19,00%), 
sobre el presupuesto de licitación del contrato, lo que determina un importe de ejecución del contrato 
de: 
 
 Precio: tres millones ochocientos dieciséis mil doscientos diecisiete con veinticuatro 
euros (3.816.217,24 euros) + (16%.) IVA, 610.594,76 euros, lo que hace un total de cuatro 
millones cuatrocientos veinte seis mil ochocientos doce euros (4.426.812,00 euros). 
 
Conforme al siguiente desglose: 
 
 Redacción del proyecto: Precio ciento ocho mil doscientos treinta y dos con setenta y 
seis euros (108.232,76 euros) + (16%.) IVA, 17.317,24 euros, lo que hace un total de ciento 
veinticinco mil quinientos cincuenta euros (125.550,00 euros). 
  
 Ejecución de la obra: Precio tres millones setecientos siete mil novecientos 8chenta y 
cuatro con cuarenta y ocho euros (3.707.984,48 euros) + (16%.) IVA, 593.277,52 euros, lo que 
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2. TABLA VOLUMEN MANO DE OBRA. ANEXO III 
 
Nº Dias alta s.s. A nº Dias alta s.s. B Nº + nº Dias alta s.s. A+B
1 190 1 190
1 190 1 190
5 350 4 520 9 870
5 350 4 520 9 870
5 475 3 360 8 835
4 380 3 360 7 740
3 180 2 220 5 400
3 180 2 220 5 400
3 120 3 240 6 360
1 40 3 240 4 280
2 80 3 180 5 260
3 105 4 280 7 385
3 105 4 200 7 305
2 100 3 210 5 310
2 100 2 140 4 240
4 180 3 225 7 405
2 90 2 150 4 240
2 90 3 270 5 360
2 90 3 270 5 360
1 45 2 180 3 225
1 15 2 180 3 195
1 15 3 270 4 285
3 240 4 440 7 680
3 240 3 330 6 570
2 120 4 440 6 560
3 240 3 330 6 570
3 240 3 330 6 570
3 180 2 220 5 400
3 120 2 100 5 220
3 120 2 100 5 220
4 100 3 195 7 295
2 50 3 195 5 245
2 40 2 60 4 100
1 20 2 60 3 80
2 90 3 225 5 315
1 35 3 225 4 260
2 50 2 70 4 120
2 40 2 60 4 100
1 20 1 35 2 55
3 60 2 180 5 240
3 51 2 180 5 231
2 34 2 180 4 214
1 190 2 380 3 570
1 190 2 380 3 570
104 5.560 114 10.330 218 15.890
ANEXO III : VOLUMEN DE MANO DE OBRA QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PERSONAL A CONTRATAR PERSONAL YA CONTRATADO TOTAL OFERTA MANO DE OBRA
Nº de trabajadores en situación de desempleo que en cada oferta son objeto de nuevo contrato y dias 
de alta en s.s. 
Fdo. ………………………………………
Nº de trabajadores empleados en la empresa que se destinarán a la obra y dias de alta s.s. 
FORMA PARTE DE LA OFERTA DE MANO DE OBRA:
Valencia a 12 de Marzo de 2010
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3. PARTE DEL CONTRATO EN PREVISIÓN SUBCONTRATACIÓN 
 
D. …………………………………………………….. , …………………………………………….……, con 
domicilio en Valencia, provincia de Valencia, Paseo de la Alameda nº 34, 6ª planta, y D.N.I. nº 
………………., actuando en representación de la empresa BECSA, S.A.U., como apoderado, según 
escritura de poder ante Notario del Ilustre Colegio de  Valencia, D. ..……………………….., con 
fecha 12 de marzo de 2.009 y número de protocolo …….., 
 
En caso de resultar adjudicatarios de las obras de REDACCIÓN DEL  PROYECTO BASICO Y 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP 
(JUBIOCIO)” EN VALENCIA, 
 
SE COMPROMETE 
A no exceder del 40% del importe de adjudicación en la contratación con terceros para la 
realización parcial de las obras.  
 
Aquellas tareas que por su grado de especialización o por requerimientos específicos del 
proyecto (marcas o determinadas casas) no sean realizadas por BECSA serán ejecutadas por 
empresas contrastadas y homologadas por el sistema de aseguramiento interno de la calidad 
de BECSA y siempre bajo la supervisión del equipo técnico adscrito a la obra para el 
cumplimiento del Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Seguidamente se relacionan una terna de los posibles empresas a subcontratar, todas ellas 
trabajan o han trabajado para nosotros, por lo que constatamos su experiencia y calidad para la 
ejecución de sus especialidades 
 
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, firma el siguiente compromiso en Valencia, a 
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Relación posibles subcontratistas a intervenir en la obra 
De conformidad con las bases del concurso para la adjudicación de las obras que se concursan, 
proponemos una relación de empresas colaboradoras-especializadas y suministradoras en los 




UNIDADES OBRA EMPRESA DIRECCIÓN 
ELECTRO VALENCIA, S.L. PARQUE TECNOLÓGICO 
PATERNA. JOHANNES 




C/PI BLANC, 3   POL, IND. HORNO 
DE ALCEDO   46026   VALENCIA 
VAME, S.A. ( VALENCIANA 
DE MONTAJES 
ELECTRONICOS ) 




INTELECTRIC C/ CAMINO MONCADA 108 BAJO   
46025   VALENCIA 
TARKETT SOMMER C/ VICTOR HUGO, 2- 4 EDIFICIO C 




AV. BLASCO IBAÑEZ, 75 BAJO     
46021     VALENCIA 
 
SOLADO DEPORTIVO Y PVC 
 
 INSUPAR C/ MOSÉN FEBRER, 32. BAJO. 
46017. VALENCIA  
COINVEN C/CASA DE LA MISERICORDIA, 
14. BAJO. 46014 (VALENCIA) 
ALCASSER YESOS, S.L. 
 
CL. CERVANTES 3/D ALCASSER 
46290 (VALENCIA) 
ENLUCIDOS Y FALSOS 
TECHOS CARTÓN YESO 
HERMANOS PEÑA CAMI REAL, 40 BAJO     46900 TORRENTE 
IMPERMEABILIZACIONES, 
PAVIMENTOS Y RESINAS 
S.A 
C/ HERMOSILLA Nº 102 – 1º B   
TFNO: 91.401.59.11, FAX: 
91.401.47.86.   28009 MADRID 
PAINHOR, S.L. 





C/ FRANCISCO RIBALTA, 19   3º 
PTA 10   ALGEMESI 
 





REDACCIÓN DEL  PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
 “CONSTRUCCION DE CENTRO DE MAYORES BENICALAP (JUBIOCIO)” EN VALENCIA 
 
SOBRE Nº 3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.  Página 5 de 8 
 
 
UNIDADES OBRA EMPRESA DIRECCIÓN 
IMPERMEABILIZACIONES, 
PAVIMENTOS Y RESINAS 
S.A 
C/ HERMOSILLA Nº 102 – 1º B   
TFNO: 91.401.59.11, FAX: 
91.401.47.86.   28009 MADRID 
PAINHOR, S.L. 





C/ FRANCISCO RIBALTA, 19   3º 
PTA 10   ALGEMESI 
CARPINTERÍA METÁLICA 
GRANADA S.L. 
AV. ALICANTE, 20 . POL. IND. 
L'ALTERO          46460 SILLA 
(VALENCIA) 
ELS POBLETS, S.L 
C/ GONZALO ORTOLA, 12. 03760 
ONDARA ( ALICANTE ) 
RIVISA. LEVANTINA DE 
CERRAMIENTOS Y MALL 




CERRAJERÍA MASIA DEL 
JUEZ 
C/ ALBARDERS, 2  POL. IND. 




C/ SAN VICENTE MÁRTIR, 77 PTA 
5     46007  (VALENCIA) 
PINTURA MURAL NUÑEZ, 
S.L. 
C/ ANTONIO MACHADO, 36 BAJO. 
46980. PATERNA (VALENCIA) PINTURAS 
 PINTURAS SEVILLA, S.L. 
POL. IND. D'OBRADORS. C/ 




C/ DEL VELLUTERS, 4   POL. 
VARA DE QUART   46014 
FULTON, S.A. C/ RONDA DE AUGUSTE Y LOUIS 
LUMIERE, 3   PARQUE 
TECNOLOGICO   46980 PATERNA 
INSTALACIÓN 
CLIMATIZACIÓN 





CAMINO MAR DEL MORET, 11   
POL. IND. LA GARROFERA, 
ALACUAS 46970 
ACRISTALAMIENTOS 
ECHEVESTE Y CIA. , S.A. POL. IND. CATARROJA  C/CAMI 





POL. IND. SECTOR 10 PA M-24 M-
25 CAMINO MASIA DEL CONDE 
46393 LORIGUILLA (VALENCIA) 
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UNIDADES OBRA EMPRESA DIRECCIÓN 
NOVAPLAC 2006, S.L. 
C/ UNO, 4    46267 GAVARDA 
(VALENCIA) 
COINVEN 
C/CASA DE LA MISERICORDIA, 
14. BAJO. 46014 (VALENCIA) 
GRUPO MARSA 
REVESTIMIENTOS, S.L. 
C/ SAN VICENTE MÁRTIR, 77 PTA 
5     46007  (VALENCIA) 
VEDATPLAK-2, S.L 
AVDA. JAUME I 18 BAJO   46210   
PICANYA (VALENCIA) 
TABIQUERIA Y FALSOS 
TECHOS CARTÓN YESO 
TECNODUR VALENCIANA, 
S.L. 
APDO. DE CORREOS Nº 65 C/ 
L'ASSUT, Nº 5 CP 46669 SENYERA 
(VALENCIA) 
PUERTAS JORDAN P.L. MAS DE TOUS. C/ MILAN-
NAVE 4. APDO. CORREOS 410. 
46185. LA POBLA DE VALLBONA. 
PUERTAS CUBELLS, S.L. CAMINO DEL ROCHS 62. 46013 
VALENCIA 
PUERTAS METALICAS 
DOOR SYSTEM, S.L. POLIGONO EL OLIVERAL. FASE 4, 




AV. ALICANTE, 20 . POL. IND. 
L'ALTERO          46460 SILLA 
(VALENCIA) 
ALUMION ESPAÑA, S.A. 
AV DEL MAR S/N. 46410  SUECA. 
VALENCIA 
ALUMAFEL PISTA DE SILLA, KM 5    46470    
MASSANASSA. VALENCIA 
METALCO, S.A. (JANSEN) Rda. NARCISO MONTURIOL Y 
ESTARRIOL, 46980-PATERNA 
(Valencia) 
ELS POBLETS, S.L C/ GONZALO ORTOLA, 12. 03760 
ONDARA ( ALICANTE ) 
CARPINTERÍA METÁLICA Y 
CERRAJERÍA 
CERRAJERÍA MASIA DEL 
JUEZ 
C/ ALBARDERS, 2  POL. IND. 
MASIA DEL JUEZ   46909 
TORRENTE 
ESTRUCTURAS JOMER, S.L. C/ VALENCIA, NAVE 5. POL. IND. 




POL. IND. Nº2, PARCELA 2     
46669 SENYERA, VALENCIA 
O&P,S.L. C/XALOC, 21 POLIGONO 
INDUSTRIAL XVI. NAQUERA. 
VALENCIA 




POL. IND. LA PLANIZA, S/N    
46726    LUGAR NUEVO DE SAN 
JERÓNIMO 
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UNIDADES OBRA EMPRESA DIRECCIÓN 
PRINSA 
 
AVDA. VEREDA DE 
MANZANARES,30. POL. 
INDUSTRIAL EL ALAMO 28607 EL 
ALAMO (MADRID) 
MAMPAR LEVANTE, S.L. 
POL. IND. BASSA SECTOR 12, 
CALLE 2 NAVE 3. 46394 
RIBARROJA DEL TURIA 
MAMPARAS Y TABIQUES 
MÓVILES 
OFIMAM 
C/ RONDA DE AUGUSTE Y LOUIS 
LUMIERE, 3   PARQUE 
TECNOLÓGICO   46980 PATERNA 
 IMPERMEABILIZACIÓN MAPSA 
C/ PADRE PORTA, 3 - 5       46024 
VALENCIA 
 GEVASA C/ PAPA JUAN XXIII, 10   46200  PAIPORTA. VALENCIA 
IMPERMEABILIZACIONES LLIRIASFALT 
POL INDU. PLA RASCAÑA. C/ 
L´ESPART Nº7 LLIRIA 46160. 
VALENCIA 
 CODEIMSA, S.L. 
C/27, 5 POL. INDUSTRIAL APDO. 
CORREOS, 195       46470 
CATARROJA 
OFIMAM 
C/ RONDA DE AUGUSTE Y LOUIS 
LUMIERE, 3   PARQUE 
TECNOLÓGICO   46980 PATERNA 
DESMON 
C/ EL PERELLÓ, 122. POLIG. 
INDUSTRIAL MASIA DEL JUEZ. 
46909. TORRENT 
DECOMADER, S.L. CTRA. CARLET-ALCUDIA S/N. CARLET. VALENCIA 
FALSOS TECHOS 
IDAGLAS, S.A. 
POL IND. CATARROJA, U.E. 
PERERETA CALLE 43  Nº 28    
46470 CATARROJA 




C/ MAESTRO ASENSI, 6    46018 
VALENCIA 
ADEQUIP, S.L. 
CAMI VELL DE RUSSAFA, 319    
POL. IND. CATARROJA    46470 
CATARROJA 
MARTINO GARETI 
POL. IND. CATARROJA, C/Nº42-4. 
LOCAL 11. CATARROJA 
(VALENCIA) 
COFRIVAL CAMI DE LA FOIA, 6-46470 ALBAL (VALENCIA) 
EQUIPAMIENTO COCINAS Y 
ALMACENES 
FEDERICO GINER, S.A 
C/ PAPA JUAN XXIII, 29   APDO 1    
46760   TAVERNES DE LA 
VALLDIGNA 
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UNIDADES OBRA EMPRESA DIRECCIÓN 
 REITER SYSTEMS, S.A.  PZA. BONANONVA N º4 1º. 08022 BARCELONA 
EQUIPAMIENTO 
VESTUARIOS VIMSA 
C/ CARRETERA CELA DE NUÑEZ, 
22    03830   MURO DE ALCOI    
ALICANTE 
 LIBERFUSTA POL. IND. "EL CARRASCOT" P.44   46850   L'OLLERIA  ( VALENCIA ) 
 
 
 
 
 
